



GS ENGENHARIA
E CONSULTORIA

BAHIA GÁS

LRE - 0087/2025

COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHAGAS

PROPOSTA DE PREÇOS

GS Engenharia e Consultoria LTDA - 14.912.594/0001-11

TEL: (71) 3014-4258

E-MAIL: licitacoes@gsengenharia.net.br

ÍNDICE	
Carta de apresentação	Página ----- 01
Proposta de preços	Página ----- 02
Planilha de preços unitários do orçamento - PPUO	Página ----- 03
Cronograma Físico e Financeiro	Página ----- 04
Composição do BDI	Página ----- 07
Encargos Sociais	Página ----- 08
Declaração Única	Página ----- 09
Dados da Empresa	Página ----- 10
TERMO DE ENCERRAMENTO	Página ----- 11



COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS

LICITAÇÃO Nº 0087/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

CARTA DE APRESENTAÇÃO

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, por intermédio de seu representante legal Sr.º **DAVID SANTOS SIMÕES**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 005.265.615-21, vem apresentar-se para participar da Licitação em referência, realizada por este Órgão, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.**

Salvador - BA, 10 de fevereiro de 2026



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
EMPRESA LÍDER DO CONSÓRCIO
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador

COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS

LICITAÇÃO Nº 0087/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

PROPOSTA DE PREÇOS

À

Companhia de Gás da Bahia - BAHIA GÁS

Ref: **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0087/2025**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

O valor do desconto para a execução do objeto da Licitação em referência é de **1,00 % (UM) por cento**, assumindo a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificadas na sua composição.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da data fixada para a Sessão de Abertura das Propostas.

Estamos cientes que, nos termos deste Edital, o(a) futuro(a) instrumento contratual poderá ser assinado(a) digitalmente, com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mediante uso de certificados digitais expedidos por Autoridade Certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de modo que, nesta hipótese, o(s) representante(s) para assinatura dos instrumentos contratuais será(ão):

Salvador - BA, 10 de fevereiro de 20262025



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador

À
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 0087/2025
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4949/2024

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0087/2025

**ANEXO P
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO – PPUO**

ITEM	CÓDIGO MICROSIGA	DESCRIÇÃO	UN	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	S075236F0070013	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO	UN	1	70.387,39	70.387,39
2	S075265H0410011	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	UN	1	97.105,35	97.105,35
3	S79033009100002	SERVIÇO DE APOIO À FISCALIZAÇÃO EM GERENCIAMENTO DE CONTRATOS	UN	24	32.752,51	786.060,16
4	S79033009100006	SERVIÇO DE APOIO À FISCALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE OBRA	UN	70	29.323,27	2.052.628,58
5	S79033009100003	SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS	UN	172	18.703,70	3.217.037,04
6	S79033009100009	SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRAS EM HORÁRIOS NOTURNOS	H	4.580	61,65	282.344,63
7	S79033009100008	SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA DE OBRA EM HORÁRIOS EXTRAORDINÁRIOS	H	1.460	94,84	138.469,32
8	S79033009100001	SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO TÉCNICA ADMINISTRATIVA	UN	70	4.163,97	291.477,88
VALOR TOTAL GERAL (R\$)						6.935.510,34

Atenciosamente,



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ:14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
CREA BAHIA 58.907/D
Sócio-Diretor

ANEXO Q11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO 5949/2024 - APOIO A FISCALIZAÇÃO GEOBR

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	(%)						
				1	2	3	4	5	6
1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO CONTRATO	70.387,39	1,01%	0,00%	70,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				-	49.271,17	-	-	-	-
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	97.105,35	1,40%	0,00%	0,72%	2,83%	2,83%	2,83%	2,99%
				-	699,16	2.748,08	2.748,08	2.748,08	2.903,45
3	SERVIÇO DE APOIO À FISCALIZAÇÃO	6.768.017,61	97,58%	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%	2,86%	3,02%
				-	-	193.565,30	193.565,30	193.565,30	204.394,13
3.1	Gerenciamento de contratos	786.060,16	11,61%	0,00%	0,00%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
				-	-	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71
				24					
3.2	Engenharia de obra	2.052.628,58	30,33%	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
				-	-	58.705,18	58.705,18	58.705,18	58.705,18
				70					
3.3	Fiscalização técnica de obras	3.217.037,04	47,53%	0,00%	0,00%	2,91%	2,91%	2,91%	2,91%
				-	-	93.615,78	93.615,78	93.615,78	93.615,78
				172					
3.4	Fiscalização técnica de obra em horários noturnos	282.344,63	4,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%
				-	-	-	-	-	7.510,37
				4580					
3.5	Fiscalização técnica de obra em horários extraordinários	138.469,32	2,05%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	2,66%
				-	-	-	-	-	3.683,28
				1460					
3.6	Fiscalização técnica administrativa	291.477,88	4,31%	0,00%	0,00%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%
				-	-	8.336,27	8.336,27	8.336,27	8.336,27
				70					
TOTAL (R\$):		6.935.510,34	100%						
AVANÇO FINANCEIRO POR PERÍODO			(%):	0,00%	0,72%	2,83%	2,83%	2,83%	2,99%
			(R\$):	R\$ -	R\$ 49.970,33	R\$ 196.313,38	R\$ 196.313,38	R\$ 196.313,38	R\$ 207.297,58
AVANÇO FINANCEIRO ACUMULADO			(%):	0,00%	0,72%	3,55%	6,38%	9,21%	12,20%
			(R\$):	R\$ -	49.970,33	246.283,71	442.597,10	638.910,48	846.208,07

ANEXO Q11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO 5949/2024 - APOIO A FISCALIZAÇÃO GEOBR

TEMPO (MESES)									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3,21%	4,42%	4,54%	5,67%	5,71%	5,70%	5,64%	5,80%	5,62%	5,63%
3.117,08	4.292,06	4.408,58	5.505,87	5.544,72	5.535,00	5.476,74	5.632,11	5.457,32	5.467,03
3,25%	4,46%	4,59%	5,72%	5,76%	5,76%	5,70%	5,86%	5,68%	5,68%
219.960,57	301.853,59	310.652,01	387.130,61	389.837,81	389.837,81	385.777,00	396.605,83	384.423,40	384.423,40
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%
32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71
2,86%	4,29%	4,29%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%
58.705,18	88.057,77	88.057,77	117.205,09	117.205,09	117.205,09	117.205,09	117.205,09	117.205,09	117.205,09
2,91%	4,07%	4,07%	5,23%	5,23%	5,23%	5,23%	5,81%	5,81%	6,40%
93.615,78	130.933,41	130.933,41	168.251,04	168.251,04	168.251,04	168.251,04	186.909,85	186.909,85	205.890,37
6,31%	9,04%	11,08%	12,45%	13,10%	12,99%	12,04%	10,17%	7,23%	2,93%
17.815,95	25.523,95	31.283,79	35.151,91	36.987,15	36.676,57	33.994,29	28.714,45	20.413,52	8.272,70
6,31%	9,04%	11,08%	12,45%	13,10%	12,99%	12,04%	10,17%	7,23%	2,93%
8.737,41	12.517,63	15.342,40	17.239,43	18.139,48	17.987,16	16.671,71	14.082,33	10.011,33	4.057,15
2,86%	4,29%	4,29%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%	5,71%
8.336,27	12.504,40	12.504,40	16.643,39	16.643,39	16.643,39	16.643,39	16.643,39	16.643,39	16.643,39
3,22%	4,41%	4,54%	5,66%	5,70%	5,70%	5,64%	5,80%	5,62%	5,62%
R\$ 223.077,65	R\$ 306.145,64	R\$ 315.060,59	R\$ 392.636,48	R\$ 395.382,53	R\$ 395.372,82	R\$ 391.253,75	R\$ 402.237,94	R\$ 389.880,72	R\$ 389.890,43
15,42%	19,83%	24,37%	30,04%	35,74%	41,44%	47,08%	52,88%	58,50%	64,12%
1.069.285,72	1.375.431,36	1.690.491,95	2.083.128,43	2.478.510,96	2.873.883,78	3.265.137,53	3.667.375,47	4.057.256,19	4.447.146,62

ANEXO Q11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROCESSO 5949/2024 - APOIO A FISCALIZAÇÃO GEOBR

17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	30,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.116,22
5,45%	5,45%	4,41%	4,41%	2,80%	2,83%	2,55%	2,55%	2,55%	2,55%	0,31%
5.292,24	5.292,24	4.282,35	4.282,35	2.718,95	2.748,08	2.476,19	2.476,19	2.476,19	2.476,19	301,03
5,50%	5,50%	4,46%	4,46%	2,86%	2,86%	2,58%	2,58%	2,58%	2,56%	0,00%
372.240,97	372.240,97	301.853,59	301.853,59	193.565,30	193.565,30	174.614,85	174.614,85	174.614,85	173.261,25	-
4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,17%	4,09%	4,17%	0,00%
32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.778,71	32.149,86	32.778,71	-
5,71%	5,71%	4,29%	4,29%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,85%	2,86%	0,00%
117.205,09	117.205,09	88.057,77	88.057,77	58.705,18	58.705,18	58.705,18	58.705,18	58.499,91	58.705,18	-
6,40%	6,40%	5,23%	5,23%	2,91%	2,91%	2,33%	2,33%	2,30%	2,33%	0,00%
205.890,37	205.890,37	168.251,04	168.251,04	93.615,78	93.615,78	74.956,96	74.956,96	73.991,85	74.956,96	-
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5,71%	5,71%	4,29%	4,29%	2,86%	2,86%	2,86%	2,86%	2,85%	2,86%	0,00%
16.643,39	16.643,39	12.504,40	12.504,40	8.336,27	8.336,27	8.336,27	8.336,27	8.307,12	8.336,27	-
5,44%	5,44%	4,41%	4,41%	2,83%	2,83%	2,55%	2,55%	2,55%	2,53%	0,31%
R\$ 377.533,21	R\$ 377.533,21	R\$ 306.135,93	R\$ 306.135,93	R\$ 196.284,25	R\$ 196.313,38	R\$ 177.091,04	R\$ 177.091,04	R\$ 177.091,04	R\$ 175.737,44	R\$ 21.417,24
69,56%	75,01%	79,42%	83,84%	86,67%	89,50%	92,05%	94,60%	97,16%	99,69%	100,00%
4.824.679,83	5.202.213,04	5.508.348,97	5.814.484,90	6.010.769,15	6.207.082,54	6.384.173,58	6.561.264,62	6.738.355,66	6.914.093,10	6.935.510,34

ANEXO N - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI	
FORMAÇÃO DO BDI	
BDI = ((1+(AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1	
DESCRIÇÃO	Valor(%)
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,60%
S = SEGURO	0,80%
R = RISCOS	1,25%
G = GARANTIAS	
DF = DESPESAS FINANCEIRAS	1,20%
L = LUCRO	6,80%
I = IMPOSTOS	8,65%
I = PIS + COFINS + ISS + CPRB	
DESCRIÇÃO	Valor(%)
CPRB	0,00%
PIS	0,65%
COFINS	3,00%
ISS	5,00%
BDI	25,00%

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

ANEXO O - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS		
Obra: FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL		
ITEM	GRUPO A	%
A 1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00%
A 2	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - SESI OU SESC	1,50%
A 3	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI OU SENAC	1,00%
A 4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20%
A 8	SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	0,60%
A 5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50%
A 7	RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT	3,00%
A 6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00%
A 9	SECONCI	0,00%
A 10	OUTROS...	0,00%
TOTAL GRUPO A		36,80%
ITEM	GRUPO B	%
B 1	FÉRIAS	13,80%
B 2	AUXÍLIO-DOENÇA	0,86%
B 3	LICENÇA-PATERNIDADE E LICENÇA-MATERNIDADE	0,10%
B 4	FALTAS LEGAIS/ABONADAS	0,75%
B 5	ACIDENTES DE TRABALHO	0,10%
B 6	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,13%
B 7	13º SALÁRIO	11,19%
B 8	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,99%
B 9	FERIADOS	3,97%
B 10	DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES	2,17%
B 11	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00%
B 12	OUTROS...	0,00%
TOTAL GRUPO B		51,06%
ITEM	GRUPO C	%
C 1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,55%
C 2	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,47%
C 3	INDENIZAÇÃO - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	2,62%
C 4	OUTROS...	0,91%
TOTAL GRUPO C		9,55%
ITEM	GRUPO D	%
D 1	INCIDÊNCIAS DE ENCARGOS DO GR. A SOBRE OS ITENS DO GR. B	18,74%
TOTAL GRUPO D		18,74%
ITEM	GRUPO E	%
E 1	OUTRAS INCIDÊNCIAS...	0,49%
TOTAL GRUPO E		0,49%
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)		116,64%

COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS

LICITAÇÃO Nº 0087/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DECLARAÇÃO ÚNICA

A empresa **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social situada a Avenida Luis Viana Filho, 013223, Torre 01 - Sala 504, Edifício Hangar, São Cristóvão, CEP 41.500-300, Salvador - Bahia, por intermédio de seu representante legal Sr.º **DAVID SANTOS SIMÕES**, inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o n.º 005.265.615-21 inscrito no Cadastro de Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF) sob o nº 352.763.474-68, declaram que:

Que está ciente e concorda com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos no instrumento convocatório;

De que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

Para fins do disposto no inciso VI do art. 68 das Leis nº 14.133/2021, 13.303/2016, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesesseis) anos, salvo menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz, nos termos do inciso XXXIII, do art. 7º da Constituição Federal;

Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observado o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III, do art. 5º da Constituição Federal;

que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Que a proposta apresentada para esta licitação foi elaborada de maneira independente;

Que atende aos requisitos de habilitação, respondendo o declarante pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.

Salvador - BA, 10 de fevereiro de 2026



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador

COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIA GÁS

LICITAÇÃO Nº 0087/2025

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.

DADOS DA EMPRESA LÍDER DO CONSÓRCIO		
Razão Social: GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA		
CNPJ: 14.912.594/0001-11	Endereço: Av. Luis Viana Filho, 13223, Torre 01, Sala 504, Edf. Hangar Business, Salvador - Bahia	
Cidade: Salvador	Estado: Bahia	
Telefone: (71) 99681-2362	E-mail: licitacoes@gsengenharia.net.br / gs@gsengenharia.net.br	
Inscrição Estadual	ISENTO	
Inscrição Municipal	00.934.832/001-22	
DADOS BANCÁRIOS DA EMPRESA		
Banco: BRADESCO		
Agência: 1822		Conta Corrente: 26653
DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO		
Nome: David Santos Simões		RG: 817431659 CPF: 005.265.615-21
Cargo/Função: Sócio-Administrador		Telefone: (71) 99681-2362
E-mail: licitacoes@gsengenharia.net.br	Endereço: Av. Luis Viana Filho, 13223, Torre 01, Sala 504, Edf. Hangar Business, Salvador - Bahia	
Cidade: Salvador	Estado: Bahia	

Salvador - BA, 10 de fevereiro de 2026



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador

EMPRESA MUNICIPAL DE OBRAS E URBANIZAÇÃO – EMURB

PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO Nº. 08/2025

OBJETO: Contratação de Empresa de Engenharia, visando a Elaboração de Projetos de engenharia e arquitetura a fim de atender às demandas da Prefeitura Municipal de Aracaju/SE, através da Empresa Municipal de Obras e Urbanização – EMURB.

**TERMO DE ENCERRAMENTO
PROPOSTA DE PREÇOS**

Prezados (as) Senhores (as),

A empresa **GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 14.912.594/0001-11, com sede social localizada a Avenida Luís Viana Filho, 013223, Torre 01, Sala 504, Edifício Hangar, CEP: 41.500-300, Salvador – Bahia, informa para os devidos fins, que este volume constante dos DOCUMENTOS DE PROPOSTA DE PREÇOS da Licitação em epígrafe encerra-se com as devidas assinaturas.

Atenciosamente,

Salvador - BA, 10 de fevereiro de 2026



GS ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
CNPJ nº 14.912.594/0001-11
DAVID SANTOS SIMÕES
Sócio-Administrador
Responsável Técnico