



Edital 21/2026
ANEXO C

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Pela presente declaramos ter a disponibilidade mínima das máquinas e equipamentos abaixo relacionados, com o compromisso de utilizá-lo na execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E AÇO CARBONO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, NO TERRITÓRIO METROPOLITANO DE SALVADOR, PORTAL DO SERTÃO E LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO, CONFORME TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE RECONHECIDOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DA BAHIA, pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações deste Edital e seus Anexos.

ITEM	QTDE	MÁQUINA / EQUIPAMENTO
01	02	Caminhão com guindaste (munk)
02	02	Máquina de furo direcional e equipamentos acessórios com capacidade para perfurar túneis e puxar tramo de tubos de 8" superior a 200 metros
03	02	Sistema de tratamento de fluído de perfuração (reciclador e separador de lama);
04	02	Caminhão-pipa com capacidade de 10.000 litros;
05	02	Caminhão-sugador;
06	01	Carreta "carga seca" para transporte de tubos (quando necessário);
07	02	Retroescavadeira;
08	01	Máquinas de solda (processos SMAW e GTAW para tubos de aço);
09	02	Máquinas de solda (por termofusão e eletrofusão para tubos de PEAD);
10	02	Bomba com pressão de saída de 35 kgf/cm ²
11	02	Gerador a diesel 80 KVA 220V;
12	02	Compressor 150 PCM com dupla filtragem na saída;
13	01	Caminhão basculante (quando necessário);
14	01	Localizador de tubulação metálica enterrada (<i>pipe locator</i>)
15	01	Dispositivo para inspeção do revestimento (PCM) (quando necessário)
16	01	Detector de descontinuidade em revestimento (<i>Hollyday detector</i>)
17	02	Martelete
18	02	Serra Clipper
19	-	Sanitários químicos para cada frente de serviço ativa, conforme a lei

A CONTRATADA deverá disponibilizar todas as máquinas, equipamentos e materiais citados neste Anexo, mas não se limitando a essa relação para a execução dos serviços contratados. Todos os equipamentos, ferramentas e materiais utilizados na execução dos serviços deverão estar em perfeitas condições de uso, de conservação, validade e seguir as normas e padrões de qualidade nacional e internacional (se este for o caso).

Manaus/AM, 08 de Julho de 2026.


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0


WA ENG & ARQ LTDA
CNPJ 62.380.106/0001-15
GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Diretor Eng Mecânico



Edital 21/2026

ANEXO E
DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE

Manaus/AM, 08 de julho de 2026

Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar na execução dos serviços de IMPLANTAÇÃO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) E AÇO CARBONO E TODA INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA PARA O SEU PLENO FUNCIONAMENTO, NO TERRITÓRIO METROPOLITANO DE SALVADOR, PORTAL DO SERTÃO E LITORAL NORTE E AGRESTE BAIANO, CONFORME TERRITÓRIOS DE IDENTIDADE RECONHECIDOS PELA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO ESTADO DA BAHIA, pelo prazo de 21 (vinte e um) meses, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme especificações deste Edital e seus Anexos, como Responsável técnico, vinculado a empresa **WA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA.**

NOME: **Glauber Garcez Campos Engenheiro Mecânico, CREA AM 7370-D**
(Responsável técnico)


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0

Glauber Garcez Campos
Engenheiro Mecânico
CREA-AM 7370-D

ASSINATURA:

(Responsável técnico)



Edital 21/2026

ANEXO F

DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS


À
Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS

Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0021/2026

Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as condições, documentos existentes peculiaridades inerentes à natureza dos serviços e facilidades onde serão realizadas as obras/serviços objeto desta, bem como de todos os outros fatores que possam afetar as obras/serviços, inclusive o contato com todos os órgãos envolvidos tais como DNIT, empresas de telefonia, eletricidade, saneamento básico e os demais, a fim de verificar interferência e normas a serem atendidas.


Manaus/AM, 08 de julho de 2026


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0


Glauber Garcez Campos
Engenheiro Mecânico
CREA-AM 7370-D

WA ENG & ARQ LTDA
CNPJ 62.380.106/0001-15
GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Diretor Eng Mecanico


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0


Glauber Garcez Campos
Engenheiro Mecânico
CREA-AM 7370-D

GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Diretor Eng Mecanico

Representante da Bahiagás



Edital 21/2026

ANEXO G
QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

MODELO

QUADRO 1		RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR							
IDENTIFICAÇÃO E LOCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS (1)	OBJETO OU NATUREZA DOS SERVIÇOS	CONTRATANTE (Nome e Endereço)	PARTICIPAÇÃO (2)	PERÍODO DE EXECUÇÃO		VALOR		% AINDA A EXECUTAR (3)	OBS:
				INÍCIO MÊS/ANO	FIM MÊS/ANO	R\$	DATA BASE MÊS/ANO		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(1) Por ordem cronológica das datas de início (2) Individual (I), Consórcio (C), Subcontrato (S).

Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de participação no faturamento (3) Na data da licitação

Os dados para apuração dos índices abaixo foram extraídos do balanço correspondente, exigível na forma da lei.

Manaus/AM, 08 de Julho de 2026.


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0


WA ENG & ARQ LTDA
CNPJ 62.380.106/0001-15
GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Diretor Eng Mecanico



Edital 21/2026

ANEXO I
DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL
DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL

À
Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS

Ref: **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0021/2026**

Prezados Senhores:

A **WA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **62.380.106/0001-15**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) **GLAUBER GARCEZ CAMPOS**, portador(a) do **Documento de Identidade nº. 1043981-1 e do CPF nº. 474928642-72**, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, e do disposto no inciso V do art. 98 da Lei nº. 9.433, de 01 de março de 2005, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

() Ressalva: **Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.**

Manaus/AM, 08 de Julho de 2026.


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0


WA ENG & ARQ LTDA
CNPJ 62.380.106/0001-15
GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Diretor Eng Mecânico

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)



Edital 21/2026

ANEXO J

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA PARTICIPAR DE LICITAÇÃO OU CONTRATAR COM A BAHIA GÁS

À
Companhia de Gás da Bahia – **BAHIA GÁS**.

Ref: **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0021/2026**

Prezados Senhores:

A **WA ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA**, inscrita no CNPJ/MF nº. **62.380.106/0001-15**, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr. **GLAUBER GARCEZ CAMPOS**, portador(a) do **Documento de Identidade nº. 1043981-1 e do CPF nº. 474928642-72**, DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, atendimento pleno às condições exigidas no Edital, inclusive de habilitação, e não possui impedimento legal para participar de licitação ou contratar com a BAHIA GÁS.

A presente declaração é feita sob as penas da lei.

Manaus/AM, 08 de Julho de 2026.


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0

Glauber Garcez Campos
Engenheiro Mecânico
CREA-AM 7370-D

WA ENG & ARQ LTDA
CNPJ 62.380.106/0001-15
GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Diretor Eng Mecânico



Edital 21/2026

ANEXO K

PROPOSTA DE PREÇOS

À
Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS

Ref: **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0021/2026**

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.

O valor do desconto para a execução do objeto da Licitação em referência é de **2 % (dois) por cento**, assumindo a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham ser verificadas na sua composição.

O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da data fixada para a Sessão de Abertura das Propostas.

Estamos cientes que, nos termos deste Edital, o(a) futuro(a) instrumento contratual poderá ser assinado(a) digitalmente, com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mediante uso de certificados digitais expedidos por Autoridade Certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de modo que, nesta hipótese, o(s) representante(s) para assinatura dos instrumentos contratuais será(ão):

Nome: GLAUBER GARCEZ CAMPOS


CPF: 474.928.642-72

Cargo: Diretor – Engenheiro Mecânico

E-mail: glaugergarcez@hotmail.com

Tel: 92 99137-4716

Manaus/AM, 08 de Julho de 2026.


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0


WA ENG & ARQ LTDA
CNPJ 62.380.106/0001-15
GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Diretor Eng Mecanico



Edital 21/2026

ANEXO M - PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO				
Obra: Construção e Montagem de Rede de Distribuição de Gás Natural – Edital de Licitação nº 0020/2026 – BAHIA GÁS	Serviço: Conforme item da Planilha de Preços Unitários (PPU)		Item nº:	Número correspondente ao item da PPU
			Unidade:	A mesma unidade da PPU
Descrição	Unidade	Índice / Coeficiente	Custo Unitário	Custo Total
A – Equipamentos				
A.1 – Retroescavadeira	h	0,4	280,00	112,00
A.2 - Caminhão MuncK	h	0,1	350,00	35,00
A.3 - Caminhão Basculante	h	0,1	220,00	22,00
A.4 - Caminhão Pipa 10.000 L	h	0,08	240,00	19,20
A.5 - Compressor 150 PCM	h	0,08	95,00	7,60
A.6 - Gerador Diesel 80 Kva	h	0,05	120,00	6,00
A.7 - Máquina de Solda (Aço Carbono)	h	0,30	35,00	10,50
A.8 - Máquina de Termofusão/Eletrofusão	h	0,15	55,00	8,25
A.9 - Bomba de Teste Hidrostático	h	0,05	70,00	3,50
A.10 - Detector de Revestimento / Pipe Locator	h	0,05	90,00	4,50
A – Total				228,55
B – Mão-de-Obra				
B.1 - Engenheiro Responsável	h	0,05	180,00	9,00
B.2 - Encarregado de Obras	h	0,10	65,00	6,50
B.3 - Soldador Tubulação	h	0,30	55,00	16,50
B.4 - Encanador / Montador de Tubulação	h	0,60	42,00	25,20
B.5 - Operador de Retroescavadeira	h	0,40	38,00	15,20
B.6 - Operador de Máquinas	h	0,20	38,00	7,60
B.7 - Ajudante Especializado	h	1,20	28,00	33,60
B.8 - Técnico de Segurança do Trabalho	h	0,05	48,00	2,40
B – Sub - Total				116,00
B - Total com Encargos Sociais (vide obs.) = B x (1 + 112,48%)				246,47
C – Materiais				
C.1 – Eletrodos para soldagem	kg	0,30	42,00	12,60
C.2 – Disco de corte	un	0,15	18,00	2,70
C.3 – Disco de desbaste	un	0,10	20,00	2,00
C.4 – Gás para soldagem (Oxigênio/Acetileno ou Argônio)	m³	0,10	45,00	4,50
C.5 - Tinta anticorrosiva / Primer	L	0,20	55,00	11,00
C.6 – Solvente	L	0,10	25,00	2,50
C.7 - Fita de sinalização	m	1,00	3,50	3,50
C.8 - EPIs de consumo (luvas, óculos, máscaras etc.)	vb	0,05	120,00	6,00
C.9 - Material de limpeza e consumíveis	vb	0,05	80,00	4,00
C.10 - Parafusos, abraçadeiras e pequenos consumíveis	vb	0,10	50,00	5,00
C – Total				53,80
D – Diversos				
D.1 - Transporte de pessoal	vb	0,05	180,00	9,00
D.2 - Transporte de equipamentos	vb	0,05	220,00	11,00
D.3 - Mobilização local	vb	0,02	300,00	6,00
D.4 - Alimentação da equipe	vb	0,05	150,00	7,50
D.5 - Hospedagem (quando aplicável)	vb	0,02	250,00	5,00
D.6 - Telefonia / Comunicação	vb	0,02	80,00	1,60
D.7 - Controle tecnológico / Ensaios	vb	0,03	200,00	6,00
D.8 - Sinalização e isolamento da área	vb	0,03	180,00	5,40
D.9 - Limpeza final e destinação de resíduos	vb	0,02	200,00	4,00
D.10 - Despesas administrativas específicas da atividade	vb	0,03	250,00	7,50
D – Total				63,00
E - Custo Direto Total (A+B+C+D)				591,82
F - Preço Total com BDI = E x (1 + 26,57%)				749,06

Obs.: O cálculo do percentual de Encargos Sociais deve ser apresentado em planilha separada (**ANEXO O**)



Edital 21/2026

ANEXO N - DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI SEM DESONERAÇÃO

FORMAÇÃO DO BDI	
BDI = ((1+(AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1	
DESCRIÇÃO	Valor(%)
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
S = SEGURO	0,50
R = RISCOS	1,00
G = GARANTIAS	0,50
DF = DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
L = LUCRO	8,00
I = IMPOSTOS	8,65
I = PIS + COFINS + ISS + CPRB	
DESCRIÇÃO	Valor(%)
CPRB	0,00
PIS	0,65
COFINS	3,00
ISS	5,00
* BDI	26,57%

* O BDI deverá ser apresentado com e sem a desoneração da folha e considerar o menor valor para a proposta.



Edital 21/2026

ANEXO N - DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI COM DESONERAÇÃO

FORMAÇÃO DO BDI	
BDI = ((1+(AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1	
DESCRIÇÃO	Valor(%)
AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00
S = SEGURO	0,50
R = RISCOS	1,00
G = GARANTIAS	0,50
DF = DESPESAS FINANCEIRAS	1,00
L = LUCRO	8,00
I = IMPOSTOS	13,15
I = PIS + COFINS + ISS + CPRB	
DESCRIÇÃO	Valor(%)
CPRB	4,50
PIS	0,65
COFINS	3,00
ISS	5,00
* BDI	32,40%

* O BDI deverá ser apresentado com e sem a desoneração da folha e considerar o menor valor para a proposta.



Edital 21/2026

ANEXO O - PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS

DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS		
Obra:		
ITEM	GRUPO A	%
A 1	PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS	20,00
A 2	SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA - Sesi OU SESC	1,50
A 3	SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI OU SENAC	1,00
A 4	INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA	0,20
A 5	SALÁRIO EDUCAÇÃO	2,50
A 6	FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS	8,00
A 7	RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT	3,00
A 8	SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE	0,60
A 9	SECONCI	1,00
A 10	OUTROS...	0,00
TOTAL GRUPO A		37,80
ITEM	GRUPO B	%
B 1	FÉRIAS	11,11
B 2	AUXÍLIO-DOENÇA	1,69
B 3	LICENÇA-PATERNIDADE E LICENÇA-MATERNIDADE	0,10
B 4	FALTAS LEGAIS/ABONADAS	0,74
B 5	ACIDENTES DE TRABALHO	0,03
B 6	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	1,80
B 7	13º SALÁRIO	8,33
B 8	REPOUSO SEMANAL REMUNERADO	17,00
B 9	FERIADOS	4,50
B 10	DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES	1,50
B 11	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,50
B 12	OUTROS...	0,00
TOTAL GRUPO B		47,30
ITEM	GRUPO C	%
C 1	AVISO PRÉVIO INDENIZADO	5,00
C 2	INDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,50
C 3	INDENIZAÇÃO - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,00
C 4	OUTROS...	0,00
TOTAL GRUPO C		9,50
ITEM	GRUPO D	%
D 1	INCIDÊNCIAS DE ENCARGOS DO GR. A SOBRE OS ITENS DO GR. B	17,88
TOTAL GRUPO D		17,88
ITEM	GRUPO E	%
E 1	OUTRAS INCIDÊNCIAS...	0,00
TOTAL GRUPO E		0,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E)		112,48



Edital 21/2026

**ANEXO P
PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO – PPUO**

ITEM	CÓDIGO MICROSIGA	DESCRIÇÃO	UN	QDE. EST.	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	-xxx-	Administração				2.893.313,78
1.1	S04S107D0020007	Mobilização	un	1	675.864,84	675.864,84
1.2	S04S107D0020026	Mobilização e desmobilização de equipe e equipamentos de MND em rocha	un	1	352.992,08	352.992,08
1.3	S04S107D0020008	Desmobilização	un	1	320.901,98	320.901,98
1.4	S07S265H0410011	Administração local	un	1	1.543.554,88	1.543.554,88
2	-xxx-	Projeto				1.340.074,24
2.1	S03S252C0060013	Validação de projeto básico e detalhamento do projeto executivo (DUTO)	m	18.734	7,52	140.815,98
2.2	S03S252C0060005	Elaboração de projeto complementar	m	944	20,57	19.418,27
2.3	S03S079C0050024	Sondagem geofísica para identificação de interferências (GPR)	m	17.489	19,73	345.012,50
2.4	S03S079C0050023	Sondagem geofísica para investigação geológica (ER)	m	15.280	21,62	330.335,26
2.5	S03S079C0050025	Sondagem de solo a trado	m	194	85,47	16.580,37
2.6	S13S079C0050001	Sondagem de solo a percussão	m	766	166,97	127.900,86
2.7	S03S079C0050068	Sondagem rotativa mista	m	21	867,10	18.209,18
2.8	S05S115E0010002	Abertura de trincheiras para investigação de interferências	m³	217	106,35	23.077,86
2.9	S11S183K0770001	Vistoria cautelar de empreendimentos	un	187	1.704,41	318.723,96
3	-xxx-	Construção e montagem de dutos				11.399.909,15
3.1	-xxx-	Construção e montagem de dutos em aço carbono enterrados, em área urbana ou industrial				4.486.055,60
3.1.1	S07S118G0420001	Construção e montagem de duto em AC enterrado por MD ou MND - DN 2"	m	171	705,49	120.639,17
3.1.2	S07S118G0420002	Construção e montagem de duto em AC enterrado por MD ou MND - DN 3"	m	17	777,10	13.210,71
3.1.3	S07S118G0420003	Construção e montagem de duto em AC enterrado por MD ou MND - DN 4"	m	5.232	831,84	4.352.205,72
3.2	-xxx-	Construção e montagem de duto enterrado por MND em rocha				1.682.467,98
3.2.1	S07S118G0020018	Construção e montagem de duto em AC enterrado por MND em rocha - DN até 4"	m	202	8.329,05	1.682.467,98
3.3	-xxx-	Construção e montagem de dutos em aço carbono aéreos				24.550,59
3.3.1	S07S118G0120022	Construção e montagem de duto em AC aéreo - DN 4"	m	22	1.115,94	24.550,59
3.4	-xxx-	Construção e montagem de complementos de redes em aço carbono				570.892,57
3.4.1	S07S236G0080081	Construção e montagem de caixa de 1 válvula em aço, de 2", 3" ou 4"	un	10	13.904,31	139.043,09
3.4.2	S07S236G0080082	Construção e montagem de caixa de 2 válvulas em aço, de 2", 3" ou 4"	un	2	22.671,59	45.343,19
3.4.3	S07S236G0080083	Construção e montagem de caixa de 1 válvula em aço, de 6" ou 8"	un	1	32.115,34	32.115,34
3.4.4	S07S236G0090024	Interligação de dutos de AC em rede de aço existente - sem trepanação	un	6	26.498,20	158.989,20
3.4.5	S07S118G0310020	Furo em carga com dupla calha - Diâmetro do duto de saída entre 2" e 4"	un	2	97.700,87	195.401,75
3.5	-xxx-	Construção e montagem de duto enterrado em polietileno de alta densidade por MND e MD				4.380.856,63



EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº 0021/2026

3.5.1	S79033011110003	Construção e montagem de duto em PEAD, enterrado por MD - DN 32 mm	m	15	203,46	3.051,87
3.5.2	S79033011110010	Construção e montagem de duto em PEAD, enterrado por MND - DN 63mm	m	547	223,72	122.377,14
3.5.3	S79033011110002	Construção e montagem de duto em PEAD, enterrado por MD - DN 63mm	m	367	242,49	88.994,27
3.5.4	S79033011110009	Construção e montagem de duto em PEAD, enterrado por MND - DN 90mm	m	525	296,44	155.631,11
3.5.5	S79033011110006	Construção e montagem de duto em PEAD, enterrado por MD - DN 90 mm	m	99	274,20	27.146,20
3.5.6	S79033011110007	Construção e montagem de duto em PEAD, enterrado por MND - DN 125 mm	m	10.723	347,62	3.727.484,22
3.5.7	S79033011110004	Construção e montagem de duto em PEAD, enterrado por MD - DN 125 mm	m	814	314,71	256.171,82
3.6	-xxx-	Construção e montagem de complementos para redes em PEAD				255.085,78
3.6.1	S07S236G0220006	Construção e montagem de válvula em PEAD para bloqueio de cliente (T9)	un	43	1.377,94	59.251,37
3.6.2	S07S236G0080044	Construção e montagem de caixa de 1 válvula em PEAD - DN 32 mm, 63 mm ou 90 mm	un	8	3.893,60	31.148,79
3.6.3	S07S236G0080043	Construção e montagem de caixa de 2 válvulas em PEAD - DN 32 mm, 63 mm ou 90 mm	un	3	5.272,81	15.818,43
3.6.4	S07S236G0080042	Construção e montagem de caixa de 1 válvula em PEAD - DN 110 mm ou 125 mm	un	11	4.366,43	48.030,72
3.6.5	S07S236G0080041	Construção e montagem de caixa de 2 válvulas em PEAD - DN 110 mm ou 125 mm	un	6	5.813,14	34.878,87
3.6.6	S07S236G0090014	Instalação de estação de calçada enterrada (EDC até 300 m³/h; ou baixa pressão)/(EDC Padrão Industrial 7 <=> Padrão Automotivo)	un	3	11.686,12	35.058,35
3.6.7	S07S236G0090013	Instalação de estação distrital enterrada (EDT/EDC maior que 300 m³/h; ou alta pressão)	un	1	18.791,86	18.791,86
3.6.8	S07S236G0090034	Interligação de duto de PEAD/PA em rede de PEAD existente (qualquer diâmetro)	un	9	1.345,27	12.107,39
4	-xxx-	Sinalização				729.936,66
4.1	S07S226G0040001	Fornecimento e instalação de placa de sinalização de piso	un	942	133,58	125.835,94
4.2	S07S226G0040040	Construção e instalação de marco tipo urbano ou rural	un	381	234,39	89.301,29
4.3		Fornecimento e instalação de marco de sinalização ou delimitador de faixa	un	339	379,30	128.582,43
4.4	S07S226G0040057	Fornecimento e instalação de marco quilométrico	un	339	591,68	200.577,83
4.5	S07S226G0040007	Instalação de sinalizador eletrônico	un	192	94,39	18.123,57
4.6	S07S226G0040019	Fornecimento e instalação de placa de concreto com fita de aviso	un	3.277	38,04	124.668,88
4.7	S07S226G0040032	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical retangular	un	41	773,36	31.707,65
4.8	S07S226G0040058	Fornecimento e instalação de placa de sinalização vertical quadrada, losangular e circular	un	32	348,10	11.139,07
5	-xxx-	Recomposição				1.446.967,42
5.1	S13S224M0090004	Fornecimento e plantio de grama em placa	m²	224	20,18	4.519,92
5.2	S13S220M0240024	Camada de sub-base em brita graduada tratada com cimento BGTC	m³	380	334,65	127.167,15
5.3	S13S220M0240025	Base de brita graduada simples BGS, faixa C-DNIT	m³	317	329,95	104.593,01



EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº 0021/2026

5.4	S13S222M0200003	Imprimação impermeabilizante betuminosa para pavimentação	m²	3.121	5,43	16.944,53
5.5	S10S173J0100006	Restauração provisória de pavimento asfáltico usando asfalto frio	m³	101	3.228,38	326.066,84
5.6	S13S220M0240028	Fresagem descontínua do revestimento betuminoso	m³	40	1.050,55	42.022,01
5.7	S13S220M0240027	Imprimação ligante betuminosa para pavimentação	m²	1.000	3,62	3.616,20
5.8	S13S228M0120004	Concreto asfáltico usinado a quente para aplicação em pavimentação	m³	286	2.534,12	725.620,84
5.9	S13S224M0250009	Reassentamento de calcamento de paralelepípedo ou bloquetes	m²	122	94,72	11.555,47
5.10	S06S116F0050025	Recomposição de piso em concreto 20 MPA	m³	39	1.428,72	55.720,17
5.11	S07S226G0040060	Recomposição da sinalização horizontal com tinta retrorrefletiva	m²	720	40,47	29.141,28
6	-xxx-	Proteção Catódica				202.865,88
6.1	S07S232H0020006	Fornecimento e instalação de retificador para proteção catódica	un	2	35.059,70	70.119,39
6.2	S07S232H0020009	Fornecimento e implantação de pontos de teste eletrolítico (PTE)	un	5	2.238,97	11.194,83
6.3	S07S232G0190070	Fornecimento e instalação do sistema de proteção catódica definitivo	un	1	121.551,66	121.551,66
7	-xxx-	Construção e Montagem de Estações				
7.1	-xxx-	Instalação de estações pré-montadas padronizadas (skids)				734.544,56
7.1.1	S07S236G0090066	Instalação de ERPM montada padrão industrial 2	un	2	67.168,06	134.336,13
7.1.2	S07S236G0090067	Instalação de ERPM montada padrão industrial 3	un	2	68.349,59	136.699,18
7.1.3	S79033009000016	Instalação completa de SKID HIG 4"	un	1	235.235,94	235.235,94
7.1.4	S07S236G0090070	Instalação de ERPM montada padrão automotivo	un	1	40.714,08	40.714,08
7.1.5	S07S236G0090118	Instalação de ERPM montada padrão entrada	un	2	29.396,21	58.792,41
7.1.6	S07S236G0220036	Instalação de skid montado - ERPM PADRÃO 04 (sem gradil)	un	1	128.766,82	128.766,82
8		Instalação de tubulação geral (não inclui os skids)				84.275,12
8.1	S07S118G0250006	Pré-fabricação e montagem de tubulação para diâmetros inferiores a 2"	kg	47	174,20	8.187,63
8.2	S07S118G0120019	Pré-fabricação e montagem de tubulação para diâmetros de 2" a 4"	kg	614	123,92	76.087,49
9	-xxx-	Instalação de instrumentos geral (não inclui os skids)				178.719,01
9.1	S07S226G0260001	Instalação de indicador de pressão (PI)	un	1	345,63	345,63
9.2	S07S118G0120020	Pré-fabricação e montagem de tubulação para diâmetros iguais ou superiores a 6"	kg	4	91,62	397,02
9.3	S07S226G0260036	Instalação de válvula de bloqueio (XV) - instrumentação	un	14	5.459,88	76.438,37
9.4	S08S256H0170005	Configuração, parametrização, suporte e comissionamento para UTR e cromatógrafo, acompanhamento da partida e integração com o sistema supervisor	vb	1	95.108,30	95.108,30
9.5	S07S232H0020007	Fornecimento e instalação de protetor de juntas contra surtos e transientes (OVP)	un	1	6.429,69	6.429,69
10	-xxx-	Serviços de elétrica e civil de estações				526.694,03
10.1	S08S137H0210015	Montagem elétrica e instrumentação da estação, incluindo alimentação dos instrumentos, iluminação, aterramento e sistema de proteção contra surtos e transientes, com fornecimento equipamentos, materiais e acessórios (cabos, eletrodutos, postes, luminárias, malha de aterramento), todos a prova de explosão	vb	1	127.507,44	127.507,44



EDITAL DE LICITAÇÃO
Nº 0021/2026

10.2	S03S081C0150001	Terraplenagem (corte e aterro compactado, incluindo material de empréstimo, carga, descarga, transporte e bota-fora)	m³	13	32,50	422,46
10.3	S10S231J0050003	Construção de base civil e estruturas de concreto, com fornecimento de material	m³	22	3.105,28	68.316,09
10.4	S79033009900001	Pavimentação com piso intertravado, conforme projeto	vb	2	39.565,30	79.130,61
10.5	S13S223N0060001	Execução de sistema de drenagem de estação, conforme projeto	vb	2	15.640,93	31.281,85
10.6	S13S258M0201115	Construção de abrigo do sistema de odorização, com fornecimento de materiais	un	1	71.665,57	71.665,57
10.7	S13S258M0201116	Construção de abrigo de painéis, com fornecimento de materiais	un	3	26.877,86	80.633,59
10.8	S07S118G0250011	Suportes e estruturas metálicas, com fornecimento de material, tratamento e pintura	kg	1.446	46,84	67.736,42
11	-xxx-	Serviços complementares				1.283.488,80
11.1	S07S236G0080074	Defensa maleável simples para proteção de caixas de válvulas	m	219	392,91	86.047,60
11.2	S79033009700002	5213836 Balizador cônico refletivo em polietileno semiflexível de 114 x 11 x 40 cm - utilização de 150 ciclos - fornecimento, e implantação (DNIT)	un	60	887,37	53.242,22
11.3	S04S107D0080009	Instalação de Painéis de Mensagem Variável (PMV's) para sinalização de obras	un	32	12.527,33	400.874,57
11.4	S07S118F0070020	Serviço de monitoria de tráfego	un	38	7.921,49	301.016,51
11.5	S06S115F0030002	Demolição de rocha consolidada para escavação de vala	m³	354	826,64	292.630,49
11.6	S05S111E0040001	Demolição de alvenarias de blocos e tijolos com revestimento e acabamento	m²	8	106,30	850,40
11.7	S13S217M0150003	Execução de alvenaria de blocos de concreto com revestimento e acabamento	m²	11	213,21	2.345,30
11.8	S06S116F0070077	Demolição, fornecimento e construção de meio-fio	m	160	90,55	14.488,32
11.9	S06S116F0070060	Construção de envelopes em concreto armado para proteção de dutos, com fornecimento	m³	19	1.674,74	31.820,09
11.10	S07S119G0030006	Revestimento externo de tubos em concreto armado, espessura 38 mm	m	49	147,49	7.227,01
11.11	S07S118F0070022	Serviço de apoio ao comissionamento	dia	22	3.683,04	81.026,79
11.12	S06S116F0070011	Remoção de cerca existente	m²	6	12,29	73,74
11.13	S06S258M0200067	Regularização de talude, incluindo corte, carga, descarga e bota-fora	m³	24	114,24	2.741,73
11.14	S06S116F0050001	Terraplenagem (aterro compactado com material de empréstimo), incluindo o fornecimento de todos os equipamentos e materiais, cortes e bota-fora	m³	157	55,76	8.754,63
11.15	S06S116F0050001	Terraplenagem e regularização de taludes, incluindo cortes, aterro compactado, material de empréstimo, transporte, carga, descarga e bota-fora	m³	2	15,27	30,54
11.16	S07S118F0070017	Execução de corte a quente em tubulação AC - DN 2" a 6"	un	2	159,44	318,86
TOTAL GERAL: R\$					20.820.788,65	



EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0021/2026

ANEXO R

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

À
Companhia de Gás da Bahia - **BAHIAGÁS**

Ref: **EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0020/2026**


Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que determina a Lei Complementar nº - 123/06, declaramos:

- () Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição **demicroempresa** e que **não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.**
- (X) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição **de empresa de pequeno porte** e que **não estamos incursos nas vedações a que se reportao §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06.**

Declaramos ainda que para efeito do §1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, havendo restrição na nossa regularidade fiscal, e não apresentação da comprovação desta regularidade no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento da declaração do vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, decairá o nosso direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei

Manaus/AM, 21 de Julho de 2026.


GLAUBER GARCEZ CAMPOS
CREA: 7370-D - ENG. MECÂNICO
RNP: 040840129-0



WA ENG & ARQ LTDA
CNPJ 62.380.106/0001-15
GLAUBER GARCEZ CAMPOS
Diretor Eng Mecanico