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A COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS, sociedade de economia mista, torna 
público, através do Presidente do Comitê Permanente de Licitação, designado pela                  Portaria 
Nr. 010/2024, publicada no Diário Oficial do Estado da Bahia em 23 de março de 2024, que 
fará realizar a seguinte Licitação: 

 
▪ NÚMERO: 0087/2025 
 

▪ PROCESSO ADMINISTRATIVO: 4949/2024 
 

▪ CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Maior Desconto 
 

▪ REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada por preço unitário. 
 

▪ MODO DE DISPUTA: Fechado  
 

▪ MEIO: Eletrônico 
 

▪ REGÊNCIA: Regulamento de Licitações e 
Contratos da BAHIAGÁS. Lei 

13.303/16. Decretos Estaduais Nos 

18.470/2018 e 18.471/2018, de 29 de 
junho de 2018, Lei Complementar 
123/2006. 

 

▪ LOCAL E DATA LIMITE PARA RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 

Este procedimento licitatório eletrônico será realizado em sessão pública, por meio do 
sistema “Licitações-e” do portal do Banco do Brasil S.A., site http://www.licitacoes-
e.com.br, através da modalidade denominada LRE (Lei de Responsabilidade das 
Estatais), observados os termos deste Edital, devidamente aprovado pela Assessoria 
Jurídica da BAHIAGÁS, por meio de Parecer Jurídico anexado ao processo, e será 
conduzido pelos membros do Comitê Permanente de Licitação. 

Data e horário: 
• Para recebimento das propostas: a partir de 
• Para abertura das propostas: a partir de 
 

1 – OBJETO, VALOR E FONTE DE RECURSOS: 

1.1 - O presente Edital tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS 
NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, PELO PRAZO 
DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS 
ANEXOS. 

1.2 - Para a execução das obras e/ou serviços, a BAHIAGÁS estabeleceu o valor de  
7.005.566,00 (sete milhões cinco mil quinhentos e sessenta e seis reais). 

1.3 - Os recursos financeiros necessários aos pagamentos da execução das obras e/ou 
serviços estão devidamente equacionados e assegurados pela BAHIAGÁS. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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2 - EXAME E/OU OBTENÇÃO DO EDITAL 

2.1 - O Edital poderá ser examinado no “site” http://www.licitacoes-e.com.br e / ou 
http://www.bahiagas.com.br, assim como  obtido, nos dias úteis, de segunda à sexta-feira, 
em horário de expediente externo (das 09h00min às 11h00min e das 14h00min às 
17h00min) a partir da data da sua publicação, no escritório da BAHIAGÁS, sito na Avenida 
Prof. Magalhães Neto, 1838, Edf. Civil Business. Pituba, Salvador, BA. CEP: 41.810-012.  
 

3  - ADITAMENTOS E/OU ESCLARECIMENTOS 

3.1 - O Licitante é responsável pela verificação e identificação de todos os documentos 
que integram este Edital. Se o Licitante encontrar discrepâncias ou omissões nestes 
documentos, ou ainda julgar necessários quaisquer esclarecimentos adicionais, deverá 
dirigir-se à BAHIAGÁS, exclusivamente via o e-mail  licitacao@bahiagas.com.br. 

3.1.1 - As solicitações de esclarecimentos deverão ser apresentadas até o 3º dia útil que 
anteceder a data fixada para abertura das propostas de preço. 

3.1.2 - Quaisquer questionamentos encaminhados após o prazo estabelecido no subitem 
acima poderão ou não ser considerados, ficando a exclusivo critério do Comitê de 
Licitação. 

3.1.3 - A solicitação de informações por parte da empresa interessada não acarretará 
prorrogação da data de realização da licitação. 

3.2 - Os esclarecimentos prestados serão disponibilizados no “site” www.licitacoes-
e.com.br, através de Ofício Circular, sem identificação da origem do questionamento, 
ficando a cargo dos Licitantes interessados a consulta e acompanhamento das 
divulgações. 

3.2.1 – Ultrapassada a fase de esclarecimentos, a continuidade da participação do 
Licitante implicará na tácita aceitação dos elementos fornecidos, pressupondo-se que os 
documentos são suficientemente claros e precisos para permitir a apresentação das 
propostas e documentos de habilitação, não cabendo, em nenhuma hipótese, direito a 
qualquer reivindicação posterior com base em alegações de imperfeições, omissões ou 
falhas nos referidos elementos. 

3.3 - A BAHIAGÁS poderá emitir Aditamentos e/ou Esclarecimentos aos documentos que 
integram este Edital, para revisar e/ou modificar quaisquer de suas partes, observando o 
parágrafo único do Artigo 39 da Lei nº 13.303/16 e demais alterações posteriores. 

3.4 - Os Aditamentos e/ou Esclarecimentos serão numerados cronologicamente e 
passarão a integrar o Edital. 

Obs.: É de inteira responsabilidade do Licitante acompanhar todos os atos e 
comunicados, referentes a este processo licitatório, sejam eles publicados no DOE/BA 
e/ou divulgados na internet, no endereço eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. 
 

4 - CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Poderão participar da presente Licitação as empresas brasileiras ou estrangeiras em 
funcionamento no país, legalmente constituídas e estabelecidas, que atendam às 
condições exigidas neste Edital. 

4.1.1 - Será admitida a participação de Licitantes em Consórcio, constituído para esta 
licitação, desde que respeitada as condições deste Edital. 

http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
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4.2 -  É vedada a participação na Licitação, individualmente de empresas coligadas, 
controladas, controladoras ou, direta ou indiretamente, sob controle comum. Igualmente é 
vedada a participação de empresas que, na data de sua abertura, apresentem quaisquer 
das seguintes situações: 

I - cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital social 
seja diretor ou empregado da BAHIAGÁS; 

II - suspensa pela BAHIAGÁS;  

III - declarada inidônea ou impedida de contratar pela União ou pelo Estado da Bahia, 
enquanto perdurarem os efeitos da sanção;  

IV - constituída por sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, na 
forma dos incisos II e III anteriores;  

V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, 
na forma dos incisos II e III anteriores;  

VI - constituída por sócio ou cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de 
empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, na forma dos incisos II e III 
anteriores, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

VII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de vínculo 
de mesma natureza, de empresa declarada inidônea, na forma dos incisos II e III 
anteriores, no período dos fatos que deram ensejo à sanção;  

VIII - em débito com o sistema da seguridade social, admitindo-se Certidão fiscal Positiva 
com efeitos de negativa como prova da regularidade; e  

IX - enquadre-se em outra situação impeditiva prevista em política ou programa de 
integridade da BAHIAGÁS.   

4.3 -  Aplicam-se as vedações previstas no item 4.2:  

I - à contratação do próprio empregado ou dirigente da BAHIAGÁS, como pessoa física, 
bem como à participação dele em processos licitatórios, na condição de Licitante;  

II - a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com:  

a) dirigente da BAHIAGÁS;  

b) empregado da BAHIAGÁS cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 
pela licitação ou contratação; ou  

c) autoridade do Estado da Bahia, assim entendido aqueles que exercem cargos 
políticos, bem como secretários de estado, diretores, superintendentes ou presidentes de 
órgãos ou entidades da administração pública, direta e indireta, do Estado da Bahia;  

III - cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão 
ou rompido seu vínculo com a BAHIAGÁS há menos de 6 (seis) meses.  

4.4 - É vedada, também, a participação direta ou indireta nas licitações para obras e 
serviços de engenharia: 

I - de pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da 
licitação; 

II - de pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do 
anteprojeto ou do projeto básico da licitação;  
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III - de pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação 
seja administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, 
neste último caso quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante.  

Obs.: Considerando que a mesma pessoa jurídica não poderá ser contratada para a 
execução de mais de um dos serviços que serão executados em cada um dos trechos do 
Gasoduto Sudoeste, os licitantes que participarem do corrente processo licitatório ficam 
desde já cientes de que, caso participem de forma concomitante de outros procedimentos 
licitatórios cujo objeto do contrato seja a prestação de serviços nos trechos do Gasoduto 
Sudoeste, que são objetos desta licitação, uma vez sagrando-se vencedores de mais de 
um desses procedimentos licitatórios, somente poderão ser contratados em um deles, 
ficando a sua escolha no momento da contratação.  

4.4.1 É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que tratam 
os incisos II e III do item 4.4 em licitação ou em execução de contrato, como consultor ou 
técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou gerenciamento, exclusivamente a 
serviço da BAHIAGÁS.  

4.4.2 Para fins do disposto no item 4.4, considera-se participação indireta a existência de 
vínculos de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista entre o 
autor do projeto básico, pessoa física ou jurídica, e o Licitante ou responsável pelos 
serviços, fornecimentos e obras, incluindo-se os fornecimentos de bens e serviços a 
estes necessários.  

4.5 - A participação na presente licitação implica e fará prova de que o Licitante:  

I - Conhece e concorda com todas as especificações e condições do Edital e seus 
anexos, com aceitação integral e irretratável de todos os seus termos, cláusulas e 
condições, submetendo-se às condições nele estabelecidas; 

II - Não tem dúvidas sobre quaisquer documentos que compõem o Edital, não podendo 
alegar posterior desconhecimento ou falta de recebimento de quaisquer das partes que o 
integram;  

III - Tem conhecimento da Lei nº 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, 
comprometendo-se em não praticar qualquer dos atos lesivos à Administração Pública 
elencados no Art.5º, seus incisos e alíneas, seja durante o certame licitatório, seja no 
decorrer da execução do Contrato. Declara, ainda, para os devidos fins, estar ciente das 
penalidades previstas na referida legislação;  

IV - Tem conhecimento do Decreto Estadual Nº 16761 DE 07/06/2016 e de que a 
empresa vencedora deve atender ao quanto previsto no art. 429 do Decreto Lei Federal 
nº 5.452, de 01 de maio de 1943, no que se refere à exigência de ter aprendizes no 
quadro de pessoal da empresa, utilizando, preferencialmente, os estudantes indicados 
nos incisos I, II e III do caput do art. 19 deste decreto, que compõem o banco de dados 
mantido pelo SINEBAHIA; e,  

V - Considerou que o Edital e seus anexos referentes a esta Licitação permitiram a 
elaboração de uma proposta totalmente satisfatória. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

5 – REPRESENTAÇÃO E CREDENCIAMENTO 

5.1 - Para acesso ao portal eletrônico onde se processará a licitação, os interessados em 
participar desta licitação deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal 
(intransferíveis).  
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5.2 - O credenciamento far-se-á diretamente no site do Banco do Brasil, no sistema 
“Licitacões-e”. O interessado poderá acessar o site www.licitacoes-e.com.br, clicar na 
opção “Solicitação de Credenciamento nas licitações”, preencher os formulários 
constantes do mesmo, imprimir o “Termo de Adesão ao Regulamento” e o “Termo de 
Nomeação do representante”, que, após assinados, deverão ser entregues, em qualquer 
agência do Banco do Brasil, que concederá chave de identificação e de senha, privativa e 
intransferível, para acesso ao sistema eletrônico.  

5.3 - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica na responsabilidade legal do 
Licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para 
realização das transações inerentes à licitação.  

5.4 - O uso da senha de acesso pelo Licitante é de sua responsabilidade exclusiva, 
incluindo qualquer transação efetuada diretamente, ou por seu representante, não 
cabendo ao provedor do sistema ou à BAHIAGÁS a responsabilidade por eventuais danos 
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.  

5.5 - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao 
provedor do sistema, para imediato bloqueio de acesso.  

5.6 - Em se tratando de microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006, para que essa possa gozar dos benefícios previstos nos 
artigos 42 a 45 da referida Lei, é necessário, à época do credenciamento, acrescentar as 
expressões “Microempresa” ou “Empresa de Pequeno Porte” ou suas respectivas 
abreviações, “ME” ou “EPP”, à sua firma ou denominação, conforme o caso.  

5.6.1 - Caso o Licitante já esteja cadastrado no Sistema e não constem os dados acima 
em sua firma ou denominação, deverá providenciar a alteração de seu cadastro no 
Sistema. Para tanto, deverá dirigir-se a qualquer agência do Banco do Brasil.  

5.6.2 - Caso não haja a indicação de “ME” ou “EPP”, na forma do item 5.6, os Licitantes 
poderão participar do procedimento licitatório, sem direito, entretanto, à fruição dos 
benefícios previstos no art. 42 e seguintes da Lei Complementar nº 123/2006.  

5.7 - A participação nesta licitação dar-se-á por meio da digitação da senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta, 
exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limites 
estabelecidos.  

5.8 - É recomendável que os Licitantes apresentem suas propostas com antecedência, 
não deixando para cadastrá-las no dia do certame. O sigilo das propostas é garantido pelo 
Banco do Brasil e apenas na data e horário previstos para a abertura, as propostas 
tornam-se publicamente conhecidas. 

5.9 - Para as empresas que participarão sob forma de Consórcio deverão apresentar no 
credenciamento, além dos documentos acima: 

5.9.1 - Comprovação do compromisso público ou particular de constituição de Consórcio, 
obrigatoriamente, subscrito pelos consorciados, cujo conteúdo deverá abranger: 

✓ Composição e designação do Consórcio; 

✓ Objeto do Consórcio; 

✓ Prazo de duração do Consórcio, que deverá ser igual ou superior ao prazo do contrato 
desta licitação; 
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✓ Designação da empresa líder, representante legal e integradora do Consórcio, que 
será a interlocutora com a BAHIAGÁS, devendo ter poderes expressos para 
representar o Consórcio em todas as fases do presente procedimento licitatório, 
podendo inclusive, interpor e desistir de recursos, firmar contrato e praticar todos os 
atos necessários, visando a perfeita execução do Objeto, até o término do contrato 
com a contratante.  

✓ Declaração de responsabilidade solidária das consorciadas, pelos atos praticados pelo 
Consórcio, e de anuência e co-responsabilidade de cada consorciada, por todas as 
obrigações do Consórcio, decorrentes da participação desta licitação e do contrato 
que venha a assinar com a BAHIAGÁS; 

✓ Declaração de cada consorciada de que será responsável por todas as suas ações e 
todas as obrigações assumidas na proposta e no contrato decorrentes deste Edital; 

✓ Compromisso de que o Consórcio não se constitui e nem se constituirá em pessoa 
jurídica distinta da de seus membros, nem terá denominação própria ou diferente da 
de seus consorciados; 

✓ Declaração de compromisso das consorciadas de que o Consórcio não terá a sua 
constituição ou composição alterada, ou sob qualquer forma modificada, sem a prévia 
e expressa anuência da BAHIAGÁS, até o cumprimento do objeto desta licitação; 

✓ Designação da escolha do foro da Comarca de Salvador – BA, como único 
competente para dirimir as questões oriundas do contrato e dos atos referentes a este 
Edital. 

5.9.2 -  Indicação da empresa responsável pelo Consórcio, que deverá atender às 
condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no Edital e que deverá atender os 
seguintes requisitos: 

✓ Ser a única interlocutora entre a BAHIAGÁS e as outras empresas do Consórcio; 

✓ Ser representante legal dos consorciados para todos os atos administrativos, 
financeiros e judiciais; 

✓ Ser empresa brasileira. 

5.9.3- Os documentos do credenciamento deverão ser firmados por todos os 
consorciados. 

 

 

6 - VISITA TÉCNICA. 

6.1 - O Licitante deverá declarar que visitou e examinou o local dos serviços, obtendo para 
sua própria utilização e exclusiva responsabilidade, todas as informações necessárias à 
elaboração da proposta e eventual celebração do Contrato. A visita deverá ser realizada 
pela própria empresa interessada em locais indicados nos documentos que compõem este 
Edital. Todos os custos associados à visita serão arcados, integralmente, pelos próprios 
Licitantes. Serão inaceitáveis alegações futuras de desconhecimento de fatos ou detalhes 
que impossibilitem ou dificultem a execução e entrega do objeto licitado. 

6.1.1 - A visita deverá ser realizada com vistas a:  

a) Conhecer o local e os detalhes dos serviços objeto desta Licitação; e, 

b) Certificar-se on loco de todas as recomendações da BAHIAGÁS para a execução 
dos serviços, padrões, exigências de segurança, meio ambiente, qualidade, 
organização e forma de condução dos serviços. 
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Obs.: A visita ao local da obra, sem obrigação de acompanhamento por parte de 
preposto da Bahiagás, deverá ser realizada em até 03 (três) dias úteis antes da 
abertura deste certame. 

6.1.2 - O Licitante deverá certificar-se, "IN LOCO", de todas as facilidades, condições 
locais, documentos existentes e peculiaridades inerentes à natureza dos serviços, para o 
cumprimento das obrigações objeto da Licitação, bem como contatar todos os órgãos 
envolvidos, a fim de verificar as normas a serem atendidas, tais como DNIT, EMBASA, 
empresas de telefonia, energia elétrica etc. e quaisquer fatores que possam afetar as 
obras/serviços. 

6.1.2.1 - A visita deve ser comprovada com a Declaração de conhecimento do Local 
dos Serviços (Anexo F), parte integrante da documentação de licitação. 

6.1.2.2. – Caso o Licitante considere que não há necessidade  de realizar a visita, ainda 
assim deverá apresentar o referido Anexo F devidamente assinado pelo representante 
legal do Licitante, sob as penalidades da Lei, que tem pleno conhecimento das 
condições locais, para cumprimento das obrigações objeto da Licitação, inclusive o 
contato com todos os órgãos envolvidos tais como DNIT, empresas de telefonia, 
eletricidade, saneamento básico e os demais, que assume total responsabilidade por 
este fato e que não utilizará deste para quaisquer questionamentos futuros que 
ensejem avenças técnicas e/ou financeiras com a BAHIAGÁS. 

 

7 - PROPOSTA DE PREÇOS 

7.1 - O Licitante melhor classificado deverá apresentar, em até 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da data da convocação pelo Promotor da Licitação, a Proposta de 
Preços, conforme indicado no presente Edital. 

7.2 - A documentação da Proposta de Preços, adiante indicada, deverá ser apresentada 
em 01 (uma) via, que contenha a identificação do Licitante, redigida com clareza em língua 
portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, de forma legível, com 
todas as suas folhas preferencialmente rubricadas e numeradas em ordem crescente, com 
data e assinatura na última folha, de quem tenha poderes para esse fim, identificando-se 
claramente o signatário, e deverá conter: 

7.2.1 – “Proposta de Preços” (ver modelo no Anexo K) mencionando o valor do 
desconto, com no máximo duas casas decimais, expresso em algarismo e por 
extenso, o prazo de validade da proposta, o qual não deverá ser inferior a 90 (noventa) 
dias consecutivos, contados a partir da data de apresentação das propostas. A data 
limite para apresentação da proposta será considerada como data de referência dos 
preços propostos. 

7.2.2 – N.A. (Não se aplica). 

7.2.3 - Apresentar todas as planilhas, em formatos compatíveis com a pdf e Excel, de 
“Composição de Preço Unitário – CPU” (ver modelo no Anexo M) de todos os serviços 
constantes na Planilha de Preços Unitários do Orçamento - PPUO (Anexo P); a planilha 
de “Composição de BDI” (ver modelo no Anexo N); e a planilha de “Composição de 
Encargos Sociais” (ver modelo no Anexo O), as quais serão analisadas pelo Comitê de 
Licitação e área técnica. 
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7.2.3.1 - Os preços ofertados deverão absorver e exaurir na totalidade todas as 
despesas diretas como mão-de-obra direta, equipamentos, materiais, subcontratados 
etc., e quaisquer outras despesas indiretas como mão-de-obra indireta, ferramentas, 
EPI, tributos, encargos da legislação social, trabalhista, previdenciária, fiscal e 
comercial, e outros componentes da Taxa de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI), 
enfim, todos os componentes de custo dos serviços necessários à perfeita execução do 
objeto deste Edital e seus anexos, até o recebimento dos serviços. 

7.2.4 - Não serão aceitas quaisquer hipóteses que tornem os preços inconclusos, tais 
como indicação de preços estimados, reembolso de valores não discriminados na 
proposta ou menções de descontos ou acréscimos de preços ou quaisquer vantagens 
em relação à proposta de outro Licitante. 

7.2.5 - Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, o Licitante deverá 
apresentar ou indicar o documento legal que determina o benefício. 

7.2.6 - As microempresas ME e as empresas de pequeno porte EPP, para terem direito 
aos benefícios da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, deverão 
comprovar sua condição apresentando Declaração ME/EPP, conforme Anexo R, bem 
como deverão apresentar certidão específica fornecida pela Junta Comercial do estado 
sede do licitante, comprovando que está registrada na condição de ME ou EPP. 

7.2.7 - A proposta apresentada sob forma de Consórcio deve ser firmada, 
obrigatoriamente, pela empresa líder. 

 
8 - HABILITAÇÃO 

8.1 - O Licitante melhor classificado deverá apresentar, em até 2 (dois) dias úteis, 
contados a partir da data da convocação pelo Promotor da Licitação, toda a 
documentação de habilitação, conforme indicado no presente Edital. 

8.2 - A documentação exigida para a habilitação, adiante indicada, deverá ser 
apresentada em 01 (uma) via e deverão ter todas as suas páginas numeradas em ordem 
crescente e rubricadas pelo representante legal do Licitante. 

8.2.1 - Cada consorciado deverá apresentar todos os documentos exigidos nas 
habilitações jurídica, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira. 

I - Admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos valores de cada 
consorciado, na proporção de sua respectiva participação no Consórcio, no que se refere 
ao subitem 8.3.2.2. 

II - Admitindo-se, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório dos 
valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação no Consórcio. 

8.3 - O(s) Licitante(s) classificado(s), que não atender(em) as condições de habilitação 
jurídica, Regularidade com o INSS, que não possuir(em) qualificação econômico-
financeira e/ou técnica e não apresentarem declaração relativa à Legislação do Menor 
será(ão) considerado(s) inabilitado(s), sendo convocados, na ordem de classificação, os 
próximos Licitantes até que seja encontrado o que comprove o cumprimento dos referidos 
requisitos: 
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8.3.1 - Regularidade com o INSS e Habilitação Jurídica. 

8.3.1.1 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, mediante apresentação 
de Certidão Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e a Dívida Ativa da 
emitida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria 
Geral da Fazenda Nacional, abrangendo, inclusive as contribuições sociais, na forma da 
Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014; 

8.3.1.2 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

8.3.1.3 - Registro na Junta Comercial do domicílio ou sede do Licitante, no caso de 
sociedade empresária; ou  

8.3.1.4 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, e respectivas alterações 
se houver, devidamente registrada(s) na Junta Comercial, do domicílio ou sede do 
Licitante. Em se tratando de sociedades por ações e sociedades empresárias que 
elejam seus administradores em atos apartados, deverá ser apresentada a ata de 
reunião ou assembleia em que se deu a eleição, devidamente registrada na Junta 
Comercial, do domicílio ou sede do Licitante (fica dispensada a apresentação deste 
documento caso já tenha apresentado em fase anterior); ou, 

8.3.1.5 - Inscrição do ato constitutivo, no registro competente, no caso de sociedades 
não empresárias, acompanhado de prova de investidura ou nomeação da diretoria em 
exercício. 

Obs.1: - As provas de que tratam as alíneas 8.3.1.3 e 8.3.1.4 poderão ser feitas 
mediante apresentação de certidão simplificada expedida pela Junta Comercial. No 
caso de sociedades não empresárias (alínea 8.3.1.5), por certidão, em breve relatório, 
expedida pelo Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

Obs.2: - No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, 
deverá ser apresentado decreto de autorização, e ato de registro ou autorização para 
funcionamento expedido pelo órgão competente, conforme lei. 

8.3.1.6 - Declaração de inexistência de impedimento legal para participar de licitação 
ou contratar com a Bahiagás” (ver modelo no Anexo J), sob as penalidades cabíveis.  

Parágrafo Único. Como condição para assinatura do contrato o Licitante na condição de 
vencedor deve apresentar as certidões negativas, ou positiva com efeito de negativa, das 
Fazenda Federal, Estadual e Municipal, do INSS, do FGTS e CNDT. Caso as referidas 
certidões não estejam quites, perante aos respectivos órgãos, poderá a BAHIAGÁS 
revogar este Edital ou chamar o Licitante imediatamente melhor classificado, para com 
ele celebrar o Contrato, desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo 
Licitante vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. 

 

8.3.2 – Qualificação Técnica - Destinada a verificar a habilitação técnica, legal, e a 
capacidade logística e operacional do Licitante para a execução do objeto da licitação, 
será comprovada mediante apresentação dos seguintes documentos: 

8.3.2.1 – Prova de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia (CREA), da jurisdição da sede do Licitante.  

NOTA: No caso do Licitante vencedor ter a sua sede fora do Estado da Bahia deverá 
providenciar também, após assinatura do Contrato, o registro de inscrição no CREA – 
BAHIA e cumprir demais formalidades que este órgão solicitar, sem as quais a 
BAHIAGÁS não autorizará o CONTRATADO executar quaisquer serviços. 
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8.3.2.2 - As empresas licitantes devem comprovar aptidão para desempenho de 
atividades pertinentes e compatíveis, em características, quantidades e prazos, 
mediante a apresentação de atestado(s) de capacidade técnica de execução de 
serviços de gerenciamento, fiscalização ou apoio técnico à fiscalização de obras de 
construção e montagem de dutos em aço carbono, soldados e enterrados, destinado à 
condução de hidrocarbonetos, num quantitativo mínimo de: a) 15.000 m (quinze mil 
metros), com diâmetros iguais ou superiores a 4” (quatro polegadas), ou b) 05 (cinco) 
anos de experiência na execução dos serviços. 

8.3.2.2.1 - Os atestados devem ser emitidos por pessoa jurídica, de direito público ou 
privado, em nome da empresa licitante ou de um profissional que faça parte do quadro 
permanente da empresa na data de apresentação da proposta, devidamente 
registrados no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), e 
acompanhados das respectivas Certidões de Acervo Técnico (CAT).  

8.3.2.2.2 - No caso de serviços executados por meio de subcontratação, deverão ser 
apresentados os atestados emitidos pelos contratantes, acompanhados das 
respectivas CAT, nas quais devem constar os nomes dos proprietários da 
obra/serviço. 

NOTA: Este(s) atestado(s) deverá(ao) ser emitido(s) em papel timbrado, assinados 
pelo representante(s) legal(is) da(s) empresa(s) declarante(s), ou por quem detenha 
poderes através de procuração para representá-lo. O Comitê de Licitação poderá 
diligenciar para confirmar a autenticidade da declaração e a qualidade de 
representante legal do signatário. 

8.3.2.3 - Não se aplica. 

8.3.2.4 - Não se aplica. 

8.3.2.5 - “Declaração Individual de Disponibilidade” (ver modelo no Anexo E), apenas 
do Responsável técnico / Gerente de contrato, assinada e com firma reconhecida, 
juntamente com os documentos de capacidade técnica deste profissional, comprovando 
formação de Engenheiro Mecânico ou Engenheiro Químico, inscrito no Conselho 
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com experiência mínima de 05 (cinco) 
anos em gerenciamento, coordenação ou fiscalização de obras de construção e 
montagem de dutos em aço carbono, enterrados, para condução de hidrocarbonetos. 

A comprovação da capacidade técnica do Responsável Técnico deverá ser realizada 
mediante a apresentação de um ou mais dos seguintes documentos: 

✓ Carteira de trabalho do profissional; 

✓ Anotações de responsabilidade técnica (ART) registradas no CREA; 

✓ Certidões ou atestados emitidos por pessoas jurídicas, em papel timbrado e com 

reconhecimento de firmas. 

Os documentos de comprovação de capacitação técnica dos demais profissionais, 
deverão ser apresentados na fase de mobilização. 

O Responsável Tècnico deve fazer parte do quadro permanente da empresa Licitante 
no momento da entrega das propostas e sua comprovação de vínculo com a empresa 
Licitante deverá ser entregue, junto com o Anexo E.  

A comprovação da existência do empregado no quadro permanente dar-se-á através de 
uma das seguintes formas: 
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✓ Carteira de trabalho e ficha de empregado; 

✓ Contrato social; 

✓ Contrato de prestação de serviços técnicos compatíveis com o objeto da licitação e 
com duração mínima até o final da obra; 

✓ Contrato de trabalho registrado na SRTE. 

A empresa licitante deverá manter o Responsável Tècnico em seu quadro durante todo 
o prazo contratual, admitindo-se a substituição por outro de igual ou superior 
qualificação, devidamente comprovada e aprovada pela FISCALIZAÇÃO. 

8.3.2.6 - A equipe técnica deve ter no mínimo, as especializações descritas no Anexo 
Q4 (Memorial Descritivo). 

Ainda na fase de contratação, a empresa vencedora deverá comprovar as experiências 
de tempo e serviço dos profissionais, conforme solicitado, através dos seguintes 
documentos: currículo de todos os profissionais detalhando as atividades desenvolvidas 
e os períodos de atuação em cada empresa, acompanhados de CTPS, atestados de 
capacidade técnica ou declarações emitidas por empresas privadas ou públicas, 
registro no CRA, CREA, diplomas, certificados de qualificação, registro na DRT ou 
outros documentos que comprovem as exigências. 

8.3.2.7 - Comprovação de que tomou conhecimento de todas as condições para 
execução dos serviços, conforme descrito no item 6, mediante apresentação de 
“Declaração de Visita aos Locais dos Serviços” (ver modelo no Anexo F). 

8.3.3 – Qualificação Econômico-Financeira - A qualificação econômica e financeira, 
destinada a avaliar a capacidade econômico-financeira do Licitante para assumir os 
compromissos relacionados ao objeto da licitação, será comprovada mediante 
apresentação dos seguintes documentos: 

8.3.3.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira do 
Licitante, podendo ser atualizados pelo IGPM, “pro rata tempore”, quando encerrados a 
mais de 03 (três) meses da data da apresentação da proposta, vedada a sua 
substituição por balancetes ou balanços provisórios, apresentados na forma a seguir, 
conforme o caso: 

a) Sociedades Empresárias → Acompanhado dos termos de abertura e de 
encerramento do Livro Diário, autenticado pela Junta Comercial do domicílio ou sede do 
Licitante; 

b) Sociedade por Ações → Publicação no Diário Oficial da União ou do Estado ou do 
Distrito Federal, conforme o lugar em que esteja situada a sede do Licitante, e em jornal 
de grande circulação, editado na localidade em que está situada a sede do Licitante, 
conforme o caput do art. 289 e o parágrafo 5° da Lei n° 6.404/76 e comprovação de 
autenticação pelo Órgão do Registro do Comércio do domicílio ou sede do Licitante; 

c) Sociedades Simples → Acompanhado dos termos de abertura e de encerramento 
do Livro Diário, registrado no Cartório de Registro Civil das Pessoas Jurídicas. 

8.3.3.2 - As empresas com menos de 01 (um) ano de existência, que ainda não tenham 
balanço de final de exercício, deverão apresentar Demonstrações Contábeis 
envolvendo seus direitos, obrigações e patrimônio líquido relativos ao período de sua 
existência, obedecidos os aspectos legais e formais de sua elaboração. 
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NOTA: A legislação atual permite a entrega do Recibo do Sistema Público de 
Escrituração Digital (SPED), do exercício anterior, até 31 de Julho de cada ano. 

8.3.3.3 - Certidão Negativa de falência e concordata / recuperação judicial, emitida pelo 
Cartório distribuidor da sede do Licitante, com data de expedição inferior a 90 (noventa) 
dias, da data de apresentação dos Documentos de Habilitação e das Propostas, caso 
no documento não conste o prazo de validade. 

8.3.3.3.1 - Empresas em recuperação judicial poderão participar da presente Licitação, 
desde que, para tanto, comprovem mediante a apresentação de certidão judicial 
específica, o seu regular cumprimento. 

8.3.3.4 – Comprovação que possui CAPITAL SOCIAL não inferior a 10% (dez por 
cento) do valor  estabelecido para a presente Licitação. 

8.3.3.4.1 Para efeito de cumprimento do estabelecido no item 8.3.3.4, serão 
considerados os saldos contratuais da Licitante que porventura possua contrato 
vigente com a Bahiagás na data de abertura desta licitação para verificação real e 
objetiva da capacidade financeira da mesma. 

8.3.3.5 – Comprovação da boa situação financeira da empresa, através da 
apresentação dos cálculos correspondentes aos índices abaixo relacionados. 

8.3.3.5.1 A empresa deve apresentar declaração em papel timbrado do Licitante, 
atestando que os dados para apuração dos índices abaixo foram extraídos do balanço 
correspondente, exigível na forma da lei. 

a) ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC maior ou igual a 1.50: 

ILC = AC , onde: 

  PC 

AC = Ativo Circulante 

PC = Passivo Circulante 

b) ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO GERAL - IEG, menor ou igual a 0.60: 

IEG = PC + ELP, onde: 

               AT 

PC   = Passivo Circulante 

ELP = Exigível a Longo Prazo 

AT   = Ativo Total 

c) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA LÍQUIDA – DFL: 

Demonstração de que a Licitante possui Disponibilidade Financeira Líquida – DFL igual ou 
superior ao orçamento oficial da obra [DFL ≥  orçamento oficial da obra], obtida através da 
fórmula: DFL = (10 x PL) – VA, onde: 

DFL  = Disponibilidade Financeira Líquida; 

PL    = Patrimônio Líquido; 

VA  = Somatórios dos saldos contratuais das obras e serviços em andamento ou a iniciar, 
devidamente comprovados através do Balancete Analítico; 

c.1) Os dados contratuais serão obtidos do quadro “RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA 

EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR”, contido no Anexo G – “Qualificação 
Econômico-Financeira". 
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8.3.4 - Documentação Relativa à Legislação do Menor 

8.3.4.1 - Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado menor 
de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) 
anos, em atendimento ao disposto no Inciso XXXIII do Art. 7° da Constituição Federal. 
Esta “Declaração Sobre Uso de Mão de Obra Infantil” (ver modelo no Anexo I). 

8.3.5 - Disposições Gerais de Habilitação 

8.3.5.1 – N.A.  

8.3.5.2 - As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão 
apresentar toda documentação exigida durante o procedimento licitatório. 

8.3.5.2.1 - A Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) declarada 
vencedora da Licitação terá prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que 
for publicado o resultado do certame licitatório, prorrogável por igual período, a critério 
da BAHIAGÁS, para regularização de sua situação fiscal, se for o caso, devendo 
apresentar as certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa que 
comprovem a regularidade de sua situação fiscal, sob pena de aplicação do disposto 
no § 2º do Art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.    

8.3.5.3 - Documentos obtidos por meio de acesso à Internet poderão ter sua 
autenticidade e validade verificada pelo Comitê de Licitação. Ocorrendo discrepância 
entre a consulta efetuada e os documentos apresentados, prevalecerá a consulta. 

8.3.5.4 - O Licitante é responsável pelas informações prestadas, sendo motivo de 
inabilitação a constatação de informações falsas ou que não reflitam a realidade dos 
fatos e, ainda, quando o Comitê de Licitação venha a tomar conhecimento de fato 
anterior ou posterior à abertura deste certame que desabone a idoneidade do Licitante, 
ou qualquer outro que contrarie as disposições contidas neste Edital.  

8.3.5.5 - A validade das certidões relativas à comprovação da Regularidade Fiscal e da 
Qualificação Econômico-Financeira corresponderá ao prazo fixado nos próprios 
documentos. Caso as mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, fica 
estabelecido o prazo de 90 (noventa) dias contados da data de sua expedição, 
ressalvada a hipótese de o Licitante comprovar que o documento tem prazo de validade 
superior ou inferior, mediante juntada de norma legal pertinente.  

8.3.5.6 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documento” em 
substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos. 

8.3.5.7 - Em benefício da ampla competitividade, bem como em observância aos 
princípios da eficiência, da isonomia, da probidade administrativa, entre outros, poderá 
o Comitê, na hipótese do Licitante não apresentar ou apresentar documentação 
vencida, e esta seja emitida pela internet, consultar a regularidade do Licitante no sítio 
oficial do órgão emissor da documentação, anexando aos autos do processo licitatório o 
respectivo comprovante.  
 

 

9 – PROCEDIMENTO DA SESSÃO  

9.1 - ACESSO AO SISTEMA E ACOLHIMENTO DA PROPOSTA 
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9.1.1 - O acesso ao sistema se dará por meio da digitação de senha pessoal e 
intransferível do representante credenciado e subsequente registro da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos no Edital ou em eventual alteração. A informação dos dados para acesso 
deve ser feita na página inicial do sítio eletrônico www.licitacoes-e.com.br, opção 
“Acesso Identificado”. 

9.1.2 - O Licitante declarará no sistema, antes de registrar sua proposta, que cumpre 
plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em conformidade com 
as exigências do instrumento convocatório. 

9.1.2.1 - A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e 
proposta sujeitará o Licitante às sanções legais cabíveis. 

9.1.2.2 - O Licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em 
seu nome no sistema eletrônico, declarando e assumindo como firmes e verdadeiras 
suas propostas, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não 
cabendo ao administrador do sistema ou à BAHIAGÁS responsabilidade por eventuais 
danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros. 

9.1.3 - Deverá ser cotado no sistema eletrônico (www.licitacoes-e.com.br) o percentual 
de desconto, contendo no máximo 2 (duas) casas decimais.  

9.1.3.1 - Para efeito do julgamento do desconto, serão consideradas apenas duas 
casas decimais, ainda que algum licitante apresente o referido desconto com mais de 2 
(duas) casas decimais 

9.1.3.2 - O desconto incidirá linearmente (mesmo desconto) em todos os preços 
unitários constantes da Planilha de Preços Unitários do Orçamento - PPUO (ANEXO P), 
resultando em redução sobre o valor estimado pela BAHIAGÁS. 

9.1.4 - No preço cotado deverão estar inclusos todos os tributos, impostos e taxas que 
incidam sobre o objeto desta licitação.  

9.1.4.1 - Em caso de não incidência e/ou isenção de imposto, o Licitante deverá 
apresentar ou indicar o documento legal que determina o benefício. 

9.1.5 - A validade da proposta deve ser de no mínimo 90 (noventa) dias contados a partir 
da data fixada para a Sessão de Abertura das Propostas, podendo ser prorrogada 
quando solicitado pela BAHIAGÁS e aceita pelo Licitante. 

9.1.6 - Qualquer informação divergente daquela especificada nesta Licitação, 
apresentada pelo Licitante, prevalecerá o disposto nos anexos ao presente Edital, 
sobretudo o Memorial Descritivo dos Serviços e a Planilha de Preços Unitários, 
relativamente à descrição dos serviços e respectivas quantidades. 

9.2 - MODO DE DISPUTA 

9.2.1 - O presente procedimento Licitatório ocorrerá no modo de disputa Fechado. 

9.2.2 - O modo de disputa Fechado é aquele em que as propostas apresentadas pelos 
Licitantes serão sigilosas até a data e a hora designadas para a sessão de abertura, nos 
termos do Art. 52 § 2o da Lei 13.303/16. 

9.2.3 - O modo de disputa Fechado não terá sessão de lances. 

9.2.4 - Ao final do período de acolhimento de propostas, o Comitê de Licitação realiza a 
abertura das propostas. 
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9.3 - ABERTURA DAS PROPOSTAS 

9.3.1 - A partir do horário previsto na publicação ou em eventual aviso de prorrogação, as 
propostas serão abertas pelo Comitê de Licitação no sítio eletrônico www.licitacoes-
e.com.br. 

9.3.2 – As propostas serão ordenadas de forma decrescente, por desconto ofertado.  

9.3.3 - Caberá ao Licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a 
sessão pública do Procedimento Licitatório Eletrônico, ficando responsável pelo ônus 
decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pelo sistema ou pelo Comitê de Licitação, ou ainda de sua desconexão. 

9.4 - JULGAMENTO 

9.4.1 - Para o julgamento das propostas será adotado o critério de maior desconto. 

9.4.2 - Serão desclassificadas as propostas de preços que: 

9.4.2.1 - Contenham vícios insanáveis. 

9.4.2.2 - Descumpram especificações técnicas constantes nesta Licitação. 

9.4.2.3 - Apresentem preços manifestamente inexequíveis, ou não tenham sua 
exequibilidade demonstrada, quando exigido pelo Comitê de Licitação. 

9.4.2.4 - Ultrapassada a fase de negociação referida no item 9.7 do presente Edital, 
permaneçam acima do valor orçado estimado para a contratação. 

9.4.2.5 - Apresentem desconformidade com outras exigências do Edital e seus anexos, 
salvo se for possível a acomodação a seus termos antes da adjudicação do objeto e 
sem que se prejudique a atribuição de tratamento isonômico entre os Licitantes. 

9.4.3 - A desclassificação de proposta será motivada pelo Comitê de Licitação e 
registrada no sistema, com acompanhamento por todos os participantes. 

9.4.4 - Ao final do período de acolhimento de propostas, e realizada a sua abertura, será 
assegurada a preferência à contratação de microempresas (ME) ou empresas de 
pequeno porte (EPP) nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

9.4.5 - O sistema identificará automaticamente as empresas que se declararam como 
ME/EPP e examinará as situações de empate. 

9.4.5.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 
por ME/EPP sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem 
classificada e desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou 
empresa de pequeno porte, conforme disposto na Lei Complementar nº 123, de 14 de 
dezembro de 2006, procedendo-se conforme segue: 

9.4.5.1.1 - No caso de empate nos termos do subitem 9.4.5.1, o Comitê de Licitação 
oportunizará à ME ou EPP mais bem classificada apresentar proposta de preço 
inferior àquela considerada vencedora do certame no prazo máximo de 5 (cinco) 
minutos, sob pena de preclusão, sendo que, exercida a oportunidade a que se refere 
este subitem, sua proposta será classificada em primeiro lugar. 

9.4.5.1.2 - Verificando-se valores iguais nas propostas de ME e EPP, que estejam 
enquadradas na situação prevista no subitem 9.4.5.1, a primeira a apresentar oferta 
será decidida por sorteio. 
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9.4.5.1.3 - Caso a ME ou EPP melhor classificada recuse o benefício previsto no 
subitem 9.4.5.1.1, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes que porventura 
se enquadrem na hipótese do subitem 9.4.5.1, na ordem de classificação, para 
exercício do mesmo direito. 

9.4.5.1.4 - Não verificada a hipótese prevista no subitem 9.4.5.1 ou não exercido o 
direito previsto no subitem 9.4.5.1.1 será mantida a classificação em primeiro lugar da 
proposta vencedora do certame. 

9.4.6 - Nos casos de empate na fase de apresentação de proposta, o Comitê de 
Licitação procederá com o desempate na forma do Art. 55 da Lei 13.303/16. 

9.5 - CRITÉRIOS DE DESEMPATE 

9.5.1 - Em caso de empate entre propostas na primeira colocação, o Comitê de Licitação 
adotará os seguintes critérios de desempate, nesta ordem: 

9.5.1.1 - Disputa final para que os Licitantes empatados apresentem nova proposta 
fechada; 

9.5.1.2 - Critérios estabelecidos no art. 3º da Lei nº 10.248, de 23 de outubro de 1991, e 
no § 2º do art. 3º da Lei nº 10.666, de 21 de junho de 1993; 

9.5.1.3 - Sorteio. 

9.5.2 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas, 
atendidas todas as condições estipuladas neste Edital, contenham valores exatamente 
iguais. 

9.5.3 - A disputa final de que trata o item 9.5.1.1 será realizada em ato contínuo ao 
encerramento da etapa de julgamento entre os Licitantes empatados em primeiro lugar. 

9.5.4 - Caso persista o empate, será realizado sorteio, em ato público, a ocorrer na sede 
da BAHIAGÁS, mediante comunicação formal do dia, hora e local, feita com 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, no próprio ambiente eletrônico da Licitação, 
no Chat de Mensagens. 

9.5.5 - Em caso de empate nas demais colocações, e em havendo a necessidade de sua 
convocação, serão observados os critérios acima citados, no que couber. 

9.6 - VERIFICAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS PROPOSTAS 

9.6.1 - Ao final do período de acolhimento de propostas, serão consideradas 
classificadas as Propostas de Preços que atenderem a todos os requisitos do Edital e 
melhor classificada aquela que apresentar o MAIOR DESCONTO. As demais propostas 
serão classificadas em ordem decrescente dos descontos ofertados. 

9.6.1.1 - Somente será declarado vencedor o Licitante que apresentar preço final igual 
ou inferior ao valor orçado estimado para o objeto da presente Licitação, e desde que 
atendidos os requisitos de habilitação previstos no Edital. 

9.6.1.1.1 - Nesta etapa, será verificada a conformidade dos preços unitários 
apresentados pelo Licitante contidos na Planilha de Preços Unitários com o valor 
unitário orçado estimado. 
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9.6.1.1.2 - Caso o Licitante melhor classificado apresente Planilha de Preço com itens 
contendo valores que não atendam à proporcionalidade conforme desconto ofertado, 
em relação ao valor global proposto, o mesmo deverá reapresenta-la devidamente 
ajustada, sob pena de desclassificação de sua proposta. 

9.6.2 - O Comitê de Licitação poderá sanar erros ou falhas que não alterem 
substancialmente as propostas, e sua validade jurídica, mediante fundamentação 
registrada em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
classificação. 

9.6.3 - É de responsabilidade do Licitante, a informação de quaisquer alíquotas de 
tributos que onerem o preço. No caso de se constatar omissão da informação das 
alíquotas de quaisquer dos tributos incidentes, o Comitê de Licitação considerará que os 
preços contemplam esses tributos nas alíquotas definidas por lei. 

9.6.3.1 - Com relação à aplicação dos tributos, será sempre considerada a legislação 
em vigor na ocasião do recebimento das propostas. As alterações de legislação 
pertinentes aos tributos aplicáveis, ocorridas após a data de apresentação das 
propostas e antes da divulgação do resultado, serão consideradas pelo Comitê de 
Licitação no julgamento das propostas. 

9.7 - NEGOCIAÇÃO 

9.7.1 – O Comitê de Licitação deve negociar com o Licitante autor da proposta melhor 
classificada antes de desclassificá-lo em razão de preço excessivo, assim considerado 
aquele que estiver superior ao valor orçado estimado na Licitação. 

9.7.2 - A negociação de que trata o item 9.7.1 deverá ser feita com os demais Licitantes, 
segundo a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, após a negociação, for 
desclassificado por sua proposta permanecer superior ao orçamento estimado. 

9.7.3 - Se depois de adotada a providência referida no item 9.7.2 não for obtido valor 
igual ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, o Procedimento Licitatório 
será considerado fracassado. 

9.7.4 - Encerrada a etapa de negociação, e sendo obtido preço compatível com o valor 
orçado estimado, será aplicado o desconto oferecido pelo Licitante, de forma linear, para 
todos os itens que compõem a Planilha de Preços Unitários. 

9.7.5 - O Comitê de Licitação poderá realizar diligência para aferir a exequibilidade da 
proposta, ou ainda, para ajustar a proposta apresentada pelo Licitante melhor 
classificado, com vistas a atender plenamente ao valor orçado estimado, 
compreendendo, para tanto, a readequação dos valores unitários, respeitando sempre o 
valor global ofertado na etapa de negociação. 

 

 

 

10 – HABILITAÇÃO 

10.1 - Encerrada a etapa de verificação de efetividade das propostas, ou da eventual 
negociação, e desde que tenha sido obtido preço compatível com o orçado estimado, será 
verificado o atendimento das condições de habilitação do Licitante que tiver formulado a 
proposta melhor classificada. 
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10.2 - O Comitê de Licitação convocará o Licitante melhor classificado para encaminhar os 
documentos de habilitação elencados no presente Edital, em meio eletrônico, em até 2 
(dois) dias úteis, contados a partir da data da convocação, bem como a proposta de 
preços atualizada. 

10.3 - O Licitante que não atender as exigências do Edital será inabilitado.  

10.3.1 - Na hipótese de inabilitação do Licitante classificado em primeiro lugar, será 
adotado o mesmo procedimento estabelecido nos itens 9.4 ao 9.7 deste Edital.  

10.3.1.1 - Neste caso, o Comitê de Licitação examinará os documentos dos demais 
Licitantes, observando a ordem de classificação das propostas, até a apuração de um 
Licitante que atenda as condições de habilitação. 

10.3.2 - O Comitê de Licitação poderá solicitar os documentos de habilitação das três 
empresas melhor classificadas, ou de todas as empresas classificadas, entretanto serão 
analisados os documentos do licitante classificado em primeiro lugar. 

10.3.3 - Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, a referida proposta 
será considerada a mais vantajosa e, em não havendo recurso, o Presidente do Comitê 
de Licitação encaminhará com a devida adjudicação do objeto ao respectivo Licitante. 

10.4 - A documentação exigida para a habilitação deverá ser apresentada em 01 (uma) via 
e ter todas as suas páginas numeradas em ordem crescente e rubricadas pelo 
representante legal do Licitante. 

10.5 - Caberá ao Comitê de Licitação, em despacho fundamentado, inabilitar, sem 
prejuízos de outras sanções cabíveis, os Licitantes sobre os quais houver fato ou 
circunstância que, anterior ou posteriormente à abertura das propostas, desabone sua 
habilitação jurídica, qualificação técnica ou qualificação econômico-financeira. A 
inabilitação não ensejará qualquer indenização ou ressarcimento por parte da BAHIAGÁS. 

Obs.:  Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes classificados 
forem inabilitados, poderá a Administração fixar um prazo de até 08 (oito) dias úteis aos 
licitantes para apresentação de nova proposta ou nova documentação, escoimadas das 
causas apontadas no ato de desclassificação / inabilitação.  

Parágrafo Único. Caso o licitante por qualquer motivo venha a perder as condições de 
habilitação verificadas nesta fase ou não assine o contrato por qualquer motivo, proceder-se-á 
como disposto neste artigo, retomando o processo licitatório com a avaliação dos demais 
licitantes na ordem de classificação, sem prejuízo de possível retomada da fase de 
negociação com respectivo(s) licitante(s), incluindo eventuais desclassificados, quando 
indisponíveis classificados aptos a assumir o compromisso, e desde que sejam afastados os 
motivos da desclassificação. 

 
11 – IMPUGNAÇÃO, RECURSO  

11.1 - Dos atos da BAHIAGÁS, decorrentes da aplicação da Lei 13.303/16 cabem 
impugnações e recursos previstos na mencionada Lei. 

11.2 - Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital perante a BAHIAGÁS, 
qualquer cidadão que não apontar até o 5° (quinto) dia útil do prazo limite para entrega da 
proposta, as falhas ou irregularidades que viciaram o Edital, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso. 
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11.3 - Após o julgamento da habilitação, haverá fase recursal única contra os atos 
relativos ao julgamento da habilitação e ao julgamento e verificação da efetividade dos 
lances e propostas.  

11.3.1 - Os recursos deverão ser apresentados no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após a 
decisão sobre escolha do arrematante e poderão versar sobre qualquer ato ou decisão 
havida no procedimento licitatório.  

11.3.2 - O prazo para apresentação de contrarrazões é de até 5 (cinco) dias úteis, contados 
após o encerramento do prazo recursal, no exato dia útil seguinte ao de término do prazo 
original de recurso, independentemente do momento da propositura do recurso ou da 
ciência do seu conteúdo pela interessada em apresentar contrarrazões. 

11.4 - O recurso deverá ser dirigido à Autoridade Superior, por intermédio do Presidente 
do Comitê de Licitação, a qual caberá verificar os requisitos de admissibilidade recursal, 
podendo promover juízo de reconsideração e proferir decisão substituta ou anular as 
decisões eivadas de vício.  

11.4.1. - O acolhimento de recurso importará na reforma ou na invalidação apenas dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento, retomando-se a licitação a partir da fase ou do ato 
em conformidade com a decisão do Comitê de Licitação.  

11.4.2 - Havendo provimento do recurso e sendo declarado novo vencedor do certame, 
abrirse-á novo prazo recursal, vedada rediscussão de matéria já apreciada ou sobre 
decisão cujo conteúdo poderia ter sido impugnada em recurso anterior 

11.5 - O recurso e as contrarrazões recursais deverão ser enviados digitalizados para o e-
mail licitacao@bahiagas.com.br, dentro do prazo legal, devidamente assinado por 
representante legal do Licitante ou procurador comprovadamente constituído e via sistema 
eletrônico em que ocorre o Procedimento Licitatório Eletrônico, podendo o Comitê de 
Licitação exigir a apresentação de sua via original como condição de conhecimento do 
recurso ou das contrarrazões. 

11.6 - A falta de manifestação do Licitante quanto à intenção de recorrer, importará na 
decadência desse direito, ficando a autoridade superior autorizada a adjudicar o objeto ao 
Licitante declarado vencedor ou, alternativamente, decididos os recursos e constatada a 
regularidade dos atos praticados, a autoridade superior adjudicará o objeto. 

11.6.1- Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente. 

11.7 - Os autos do processo estarão com vista franqueada aos interessados, durante o 
prazo do recurso, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 
 

 

12 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 

12.1 - A homologação desta Licitação e a adjudicação do seu objeto ao Licitante vencedor 
serão efetuadas pela diretoria executiva da BAHIAGÁS e as obrigações daí decorrentes 
constarão de Contrato a ser firmado com a Empresa vencedora. 

 

13 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS LICITATÓRIOS 

13.1 - As decisões referentes a esta Licitação serão divulgadas no Diário Oficial do Estado 
da Bahia – DOE. 

 

mailto:licitacao@bahiagas.com.br
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14 - ASSINATURA DO CONTRATO 

14.1 - A BAHIAGÁS convocará o Licitante vencedor conforme estabelecido no Art. 75 da 
Lei 13.303/16 para assinar o Contrato num prazo de até 10 (dez) dias úteis contados a 
partir do recebimento da referida convocação e limitado a 60 (sessenta) dias da data limite 
para entrega das propostas, salvo eventual prorrogação da validade da proposta ou da 
convocação, ajustada com o Licitante sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas na referida lei.  

14.1.1 – Na assinatura do instrumento contratual, o Licitante vencedor ficará responsável 
pela substituição/entrega dos documentos de Prova de regularidade para com as 
respectivas Fazendas Federal / Secretaria da Receita Federal do Brasil (INSS), Estadual 
e Municipal, Prova de regularidade de situação relativa ao Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço (FGTS), Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho (CNDT) e Certidão Negativa de Falência. 

14.2 - A não assinatura do Contrato por desistência do Licitante vencedor ou por motivo a 
ele atribuível, importará na aplicação de sanções, tanto no âmbito da BAHIAGÁS, como as 
legais cabíveis. 

14.2.1 - Presume-se a desistência do Licitante de celebrar o Contrato quando, esgotado 
o prazo estipulado no item 14.1, não tenha ocorrido a aposição de assinaturas de seus 
representantes legais no instrumento formal do Contrato, servindo tal desistência como 
justificativa suficiente para o cancelamento da adjudicação. 

14.3 - O Licitante em vias de ser julgado vencedor ou já vencedor do presente certame 
licitatório, ou já convidado a assinar o instrumento contratual com a BAHIAGÁS, perderá 
sua condição para assinar o aludido Contrato caso não esteja regular para com as 
respectivas Fazendas Federal / Secretaria da Receita Federal do Brasil (INSS), Estadual e 
Municipal, com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), perante a Justiça do 
Trabalho (CNDT) e Certidão Negativa de Falência. Neste caso, a BAHIAGÁS poderá 
revogar este Edital ou chamar o Licitante imediatamente melhor classificado, com ele 
celebrando o Contrato, desde que aceitas as mesmas condições oferecidas pelo Licitante 
vencedor, inclusive quanto ao preço devidamente corrigido. 

14.4 – Na assinatura do instrumento contratual, o Licitante vencedor deverá confirmar, ou 
se for o caso, reinformar o n. da conta do Banco, onde serão depositados os pagamentos 
referentes ao aludido Contrato.   

14.5 – A critério da BAHIAGÁS, a assinatura do instrumento contratual ocorrerá, 
preferencialmente, no formato digital, com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2, 
de 24 de agosto de 2001, que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-
Brasil), caso em que a assinatura deverá ocorrer por meio de certificados digitais 
expedidos por Autoridade Certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves Públicas 
Brasileira. 

 
 
 
 

15 - PENALIDADES 

15.1 - Conforme Minuta de Contrato anexa ao presente Edital. 
 

16 - DISPOSIÇÕES GERAIS 

16.1 - Fica assegurado à autoridade competente da BAHIAGÁS o direito de, no interesse 
da Administração Pública, tomar as seguintes providências: 
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a) Revogar esta Licitação por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal 
conduta, ou anulá-la por ilegalidade, total ou parcialmente, de ofício ou por provocação 
de terceiros, mediante parecer escrito, devidamente fundamentado; 

b) Alterar as condições deste Edital, devendo, se estas afetarem a formulação da 
Proposta, proceder à nova divulgação, reabrindo o prazo inicialmente estabelecido para 
apresentação das propostas; ou, 

c) Adiar justificadamente, a data de abertura, promovendo, em consequência, a 
divulgação da nova data.  

16.2 - Simples omissões puramente formais, sanáveis ou desprezíveis observadas na 
documentação ou nas propostas poderão ser relevadas, desde que não contrariem a 
legislação vigente, não comprometam a lisura da Licitação, e que não causem prejuízos à 
BAHIAGÁS e aos Licitantes, a juízo do Comitê de Licitação. 

16.3 - O recebimento dos Proposta de Preços e Documentação para Habilitação, não 
geram qualquer direito de contratação para a proponente junto à BAHIAGÁS. 

16.4 – O Comitê de Licitação ou Autoridade Superior poderá em qualquer fase desta 
Licitação, promover diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do 
processo, vedada a inclusão posterior de documentação ou informação que deveria 
constar originalmente da proposta. 

16.5 - A BAHIAGÁS não se responsabilizará, em hipótese alguma, por quaisquer 
penalidades ou gravames futuros decorrentes de tributos indevidamente recolhidos ou 
erroneamente calculados por parte do Licitante contratado. 

16.6 - Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou extintos após a data de 
entrega dos documentos de habilitação e das propostas, cuja base de cálculo seja o preço 
proposto, implicarão na revisão dos preços, em igual medida, para maior ou para menor, 
conforme o caso. 

16.7 - Durante a vigência do Contrato, caso a BAHIAGÁS venha a se beneficiar da 
isenção de impostos, deverá informar o CONTRATADO, para que o mesmo possa cumprir 
todas as obrigações acessórias atinentes à isenção. 

16.8 - O Licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas 
e dos documentos apresentados em qualquer fase da Licitação. Na hipótese de se 
constatar a imprecisão ou falsidade das informações e/ou dos documentos apresentados 
pelo Licitante, poderá a BAHIAGÁS, a qualquer tempo, desclassificá-lo ou rescindir o 
Contrato subscrito. 

16.9 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-á o 
dia do início, e incluir-se-á o do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, 
exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

16.9.1. Só se iniciam e vencem os prazos acima referidos em dia de expediente normal 
na BAHIAGÁS. 

16.10 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê de Licitação. 

16.11 - O presente Edital e seus anexos, bem como a proposta do Licitante vencedor, 
farão parte integrante do Contrato, independentemente de sua transcrição. 

 

17 – ANEXOS AO EDITAL 
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17.1 - Os documentos relacionados a seguir são parte integrante deste Edital, como 
anexos: 

ANEXO A - NÃO SE APLICA; 

ANEXO B – NÃO SE APLICA; 

ANEXO C - NÃO SE APLICA;  

ANEXO D - NÃO SE APLICA; 

ANEXO E - MODELO DE DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE; 

ANEXO F - MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS; 

ANEXO G - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA; 

ANEXO H - NÃO SE APLICA; 

ANEXO I - MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL; 

ANEXO J - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA 
PARTICIPAR DE LICITAÇÃO OU CONTRATAR COM A BAHIAGÁS; 

ANEXO K - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO L – NÃO SE APLICA;  

ANEXO M – MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO; 

ANEXO N - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI; 

ANEXO O - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS; 

ANEXO P - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO - PPUO; 

ANEXO Q - MINUTA DE CONTRATO E SEUS ANEXOS; 

• ANEXO I (Q4 – MEMORIAL DESCRITIVO); 

• ANEXO II (Q7 – PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS); 

• ANEXO III (Q8 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS); 

• ANEXO IV (Q9 - REQUISITOS PARA O SISTEMA DA QUALIDADE); Não se aplica. 

• ANEXO V (Q11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO);  

• ANEXO VI (Q12 - DIRETRIZES DE SEG., MEIO AMB. E SAÚDE PARA CONTRATOS);  

• ANEXO VII (Q13 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS);  

• ANEXO VIII (Q14 – PROJETOS);  

• ANEXO IX (Q15.1 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO – TRPS); 

• ANEXO X (Q15.2 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO – TRDS); 

• ANEXO XI (Q15.3 - TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO – TEC); 

• ANEXO XII (Q16 – MATRIZ DE RISCOS); 

• ANEXO XIII – (MODELO DE TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO) 

ANEXO R – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME / EPP; 

Salvador/BA, 23 de dezembro de 2025 
 

 
                                                  Antônio Cesar Conceição Rêgo 

Presidente do Comitê Permanente de Licitação 
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ANEXO E 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO INDIVIDUAL DE DISPONIBILIDADE 
 
 
 

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE  
 
 
 

..........................., de.............................................de .......... 
 
 
 

Pela presente declaro ter disponibilidade para trabalhar na execução dos SERVIÇOS DE APOIO A 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, PELO PRAZO 

DE 30 (TRINTA) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS, 

como Responsável técnico, vinculado a empresa ____________. 

 
 
NOME:........................................................................................................................ 

(Responsável técnico) 

 
 
ASSINATURA:............................................................................................................ 

(Responsável técnico) 
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ANEXO F 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA AOS LOCAIS DOS SERVIÇOS  

 
 
À 
Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 
 
   
 Ref.: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0087/2025 

 
  
 Em cumprimento ao item 6 do Edital, certifico pleno conhecimento de todas as condições, 

documentos existentes peculiaridades inerentes à natureza dos serviços e facilidades onde serão 

realizadas as obras/serviços objeto desta, bem como de todos os outros fatores que possam afetar 

as obras/serviços, inclusive o contato com todos os órgãos envolvidos tais como DNIT, empresas 

de telefonia, eletricidade, saneamento básico e os demais, a fim de verificar interferência e normas 

a serem atendidas. 

 
 
 

Local e data:............................................................................. 
 

 
Assinatura(s): 

 
 

 
___________________________________ 

Nome da Empresa Licitante; e 
Nome do(s) Representante(s) legal(ais) do Licitante 

 
 
 

Assinatura: 
 
 

 
________________________________________ 

Representante da Bahiagás 
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ANEXO G 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
 

MODELO 
 

QUADRO 1 RELAÇÃO DOS CONTRATOS DA EMPRESA EM EXECUÇÃO E A INICIAR 

IDENTIFICAÇÃO 
E LOCALIZAÇÃO 
DOS SERVIÇOS 

(1) 

OBJETO OU 
NATUREZA 

DOS 
SERVIÇOS 

CONTRATANTE 
(Nome e 

Endereço) 

PARTICIPAÇÃO 
(2) 

PERÍODO DE 
EXECUÇÃO 

VALOR 
 

% AINDA A 
EXECUTAR 

(3) 
 

OBS: 
 

INÍCIO 
MÊS/ 
ANO 

FIM 
MÊS
/AN

O 

R$ 

DATA 
BASE 
MÊS/ 
ANO 

          

(1) Por ordem cronológica das datas de início  

(2) Individual (I), Consórcio (C), Subcontrato (S). Em caso de consórcio ou subcontratação, indicar a percentagem de 
participação no faturamento  

(3) Na data da licitação  
 

Os dados para apuração dos índices abaixo foram extraídos do balanço correspondente, exigível na 
forma da lei. 

                 

              ..........................., de............................................. de ............ 
 

                       _________________________________________________________ 
                      (Carimbo do proponente, nome e assinatura de seu representante legal) 
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ANEXO I 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL 

 
 
 

DECLARAÇÃO SOBRE USO DE MÃO DE OBRA INFANTIL 
 
 
 
À 
Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 
 
 
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO  Nº 0087/2025 
 
 
Prezados Senhores: 
 
 
A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) ..........................................................., 

portador(a) do Documento de Identidade nº. ........................ e do CPF nº. ................................, 

DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, 

acrescido pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro de 1999, e do disposto no inciso V do art. 98 da Lei 

nº. 9.433, de 01 de março de 2005, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

(    ) Ressalva: Emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. 

 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 

 
 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO J 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL PARA PARTICIPAR DE 

LICITAÇÃO OU CONTRATAR COM A BAHIAGÁS 

 
 

À 
Companhia de Gás da Bahia – BAHIAGÁS. 
 
 
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO  Nº 0087/2025 
 
 

Prezados Senhores: 
 
 

A ................... (Nome da Empresa), inscrita no CNPJ/MF nº. ......................................, por 

intermédio de seu representante legal o(a) Sr.(Sra) ..........................................................., 

portador(a) do Documento de Identidade nº. ........................ e do CPF nº. ................................, 

DECLARA, para efeito de participação no processo licitatório em epígrafe, atendimento pleno às 

condições exigidas no Edital, inclusive de habilitação, e não possui impedimento legal para 

participar de licitação ou contratar com a BAHIAGÁS. 

 
A presente declaração é feita sob as penas da lei. 

 
 

___________________________ 
Local e Data 

 
 

________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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ANEXO K 

 
MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À 
Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 
 
Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO  Nº 0087/2025 
 
Prezados Senhores, 
 
Apresentamos e submetemos à apreciação de V.Sas, nossa Proposta de Preços, para o serviço 
objeto da presente Licitação, de acordo com as exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. 
 
O valor do desconto para a execução do objeto da Licitação em referência é de ........ % 
(............................) por cento, assumindo a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que 
venham ser verificadas na sua composição. 
 
O prazo de validade desta proposta é de 90 (noventa) dias consecutivos, a partir da data fixada 
para a Sessão de Abertura das Propostas. 
 

Estamos cientes que, nos termos deste Edital, o(a) futuro(a) instrumento contratual poderá ser 

assinado(a) digitalmente, com fundamento na Medida Provisória nº 2.200-2/2001, mediante uso de 

certificados digitais expedidos por Autoridade Certificadora integrante da Infraestrutura de Chaves 

Públicas Brasileira – ICP-Brasil, de modo que, nesta hipótese, o(s) representante(s) para 

assinatura dos instrumentos contratuais será(ão):  

Nome:        CPF:  

Cargo:       E-mail:                             Tel: 
 

 
____________________________________ 

Local e Data 
 
 

______________________________________________________ 
Assinatura(s) do(s) Representante(s) Legal(is) 
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ANEXO M - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO 

Obra: Serviço: Item nº: 

Unidade: 

Descrição Unidade 
Índice / 

Coeficiente 
Custo 

Unitário 
Custo 
Total 

A – Equipamentos     

h    

h    

h    

h    

h    

h    

h    

h    

h    

h    

A – Total  

B – Mão-de-Obra     

h    

h    

h    

h    

h    

h    

h    

h    

h    

B – Sub - Total  

B - Total com Encargos Sociais (vide obs.) = B x (1 + ............% )  

C – Materiais     

    

    

    

    

    

    

    

    

    

C – Total  

D – Diversos     

    

    

    

    

    

D – Total  

E - Custo Direto Total (A+B+C+D)  

F - Preço Total com BDI = E x ( 1 + .....% )  

  

Obs.: O cálculo do percentual de Encargos Sociais deve ser apresentado em planilha separada 
(ANEXO O) 
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ANEXO N - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE BDI 
 

FORMAÇÃO DO BDI 
  

BDI = ( (1+(AC + S + R + G)) (1 + DF) (1 + L)/ (1 - I)) -1 
  

DESCRIÇÃO Valor(%) 

AC = ADMINISTRAÇÃO CENTRAL  

S = SEGURO  

R = RISCOS  

G = GARANTIAS  

DF = DESPESAS FINANCEIRAS  

L = LUCRO  

I = IMPOSTOS  

 

I = PIS + COFINS + ISS + CPRB 

DESCRIÇÃO Valor(%) 

CPRB  

PIS  

COFINS  

ISS  

 

* BDI  

  

* O BDI deverá ser apresentado com e sem a desoneração da folha e 
considerar o menor valor para a proposta. 
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ANEXO O - MODELO DE PLANILHA PARA COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS 

 
DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS 

Obra: 

ITEM GRUPO A % 

A 1 PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS  

A 2 SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI OU SESC  

A 3 SERVIÇO DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI OU SENAC  

A 4 INSTITUTO NACIONAL DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA  

A 5 SALÁRIO EDUCAÇÃO  

A 6 FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS  

A 7 RISCOS AMBIENTAIS DO TRABALHO – RAT  

A 8 SERVIÇO DE APOIO A MICRO E PEQUENAS EMPRESAS - SEBRAE  

A 9 SECONCI  

A 10 OUTROS...  

TOTAL GRUPO A 0,00 

ITEM GRUPO B % 

B 1 FÉRIAS  

B 2 AUXÍLIO-DOENÇA  

B 3 LICENÇA-PATERNIDADE E LICENÇA-MATERNIDADE  

B 4 FALTAS LEGAIS/ABONADAS  

B 5 ACIDENTES DE TRABALHO  

B 6 AVISO PRÉVIO TRABALHADO  

B 7 13º SALÁRIO  

B 8 REPOUSO SEMANAL REMUNERADO  

B 9 FERIADOS  

B 10 DIAS DE CHUVA E OUTRAS DIFICULDADES  

B 11 SEGURO DE VIDA EM GRUPO  

B 12 OUTROS...  

TOTAL GRUPO B 0,00 

ITEM GRUPO C % 

C 1 AVISO PRÉVIO INDENIZADO  

C 2 INDENIZAÇÃO ADICIONAL  

C 3 INDENIZAÇÃO - RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA  

C 4 OUTROS...  

TOTAL GRUPO C 0,00 

ITEM GRUPO D % 

D 1 INCIDÊNCIAS DE ENCARGOS DO GR. A SOBRE OS ITENS DO GR. B  

TOTAL GRUPO D 0,00 

ITEM GRUPO E % 

E 1 OUTRAS INCIDÊNCIAS...  

TOTAL GRUPO E 0,00 

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS (A+B+C+D+E) 0,00 
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ANEXO P 
 PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS DO ORÇAMENTO – PPUO 

 

ITEM 
CÓDIGO 

MICROSIGA 
DESCRIÇÃO UN QUANT. 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

1 S07S236F0070013 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

UN 1 71.098,37 71.098,37 

2 S07S265H0410011 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1 98.086,21 98.086,21 

3 S79033009100002 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO EM 
GERENCIAMENTO DE CONTRATOS 

UN 24 33.083,34 794.000,16 

4 S79033009100006 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE OBRA 

UN 70 29.619,46 2.073.362,20 

5 S79033009100003 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA DE OBRAS 

UN 172 18.892,63 3.249.532,36 

6 S79033009100009 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA DE OBRAS EM HORÁRIOS 
NOTURNOS 

H 4.580 62,27 285.196,60 

7 S79033009100008 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA DE OBRA EM HORÁRIOS 
EXTRAORDINÁRIOS 

H 1.460 95,80 139.868,00 

8 S79033009100001 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

UN 70 4.206,03 294.422,10 

VALOR TOTAL GERAL (R$) 7.005.566,00 
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MINUTA DE CONTRATO 

(ANEXO Q) 

 
 
 
CONTRATO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
Nº .......................... 

ORIGEM: ...................... Nº ......../........ 

CONTRATANTE: COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS, sociedade de economia mista, 
situada na Av. Professor Magalhães Neto, nº 1838, Ed. Civil Business, Pituba, CEP 41.810-012, 
cidade de Salvador, Estado da Bahia, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 34.432.153/0001-20, Inscrição 
Estadual nº 26.005.359-NO, neste ato representada pelo seu Diretor Presidente, Sr. Luiz Raimundo 
Barreiros Gavazza, inscrito no CPF/MF sob o nº ***.838.935-**, e pela sua Diretora Técnica e 
Comercial, Sra. Larisse Karina Stelitano Gonsalves de Oliveira, inscrita no CPF/MF sob o nº 
***.087.095-**,  

CONTRATADA: ...................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF 
sob o nº ........................, e sediada na ............................, aqui representada pelo seu ....................., 
Sr. ......................, inscrito no CPF sob o nº ***.xxx.xxx-**, 

Pelo presente instrumento particular, os acima qualificados e abaixo assinados resolvem de comum 
acordo, celebrar o presente CONTRATO, autorizado na .............a reunião da Diretoria Executiva da 
CONTRATANTE, de ......../......../........., que está vinculado ao instrumento convocatório da 
respectiva licitação, bem como à última proposta admitida da CONTRATADA e se regerá pelo 
Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE e pelas seguintes cláusulas e 
condições, que mutuamente se obrigam a cumprir: 

1. [DO OBJETO] O presente contrato tem por objeto os SERVIÇOS DE APOIO A 
FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE 
DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO 
SUDOESTE, conforme ANEXO I (Q4 – Memorial Descritivo). 

1.1. [FORMA DE EXECUÇÃO E REGIME] Os serviços objeto do presente CONTRATO 
serão executados no regime de empreitada por preços unitários. 

2. [DO VALOR] O valor total máximo do presente CONTRATO é de R$ .................. (...............), 
salvo eventuais aditivos, a preços referenciados à data-base de ......../......../........., respeitando 
os preços unitários e quantidades estimadas elencados no ANEXO II (Q7 - "Planilha de 
Preços Unitários - PPU"). 

2.1. [VALOR DEVIDO] O valor a ser pago pela CONTRATANTE será o resultado do 
somatório dos valores dos preços unitários, aplicados aos serviços e fornecimentos 
efetivamente demandados, entregues e aceitos pela CONTRATANTE, na forma do 
Anexo III (Q8 - "Critérios de Medição"), em conformidade com o disposto neste 
CONTRATO e nos seus anexos. 
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2.2. [VARIAÇÃO DE CONSUMO] As quantidades estabelecidas por conta deste contrato 
são estimadas, podendo ocorrer consumo inferior a estas quantidades totais, sem que 
caiba à CONTRATADA o direito a qualquer reclamação, indenização ou alteração dos 
preços unitários propostos. 

2.3. [INCLUSÕES NO PREÇO] Todos e quaisquer tributos, taxas, contribuições e/ou 
encargos trabalhistas e previdenciários, horas extras, impostos incidentes, direta ou 
indiretamente, lucro, embalagens, e demais custos relacionados ao objeto deste 
CONTRATO serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e já estão 
incluídos nos preços. Serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA 
quaisquer outros custos que incidam, direta ou indiretamente, sobre o presente 
CONTRATO, necessários para a realização dos serviços que compõem o seu objeto, 
tais como: supervisão, direção, administração, mão de obra, adicional de 
periculosidade, horas extras, fornecimento de materiais, equipamentos, ferramentas, 
combustíveis, EPIs, transporte de pessoal e materiais, despesas com viagens e 
estadias, licenças, insumos, além de outros custos resultantes de outras obrigações 
legais, inclusive lucro da CONTRATADA, não cabendo quaisquer reivindicações 
posteriores, a título de revisão de preço ou reembolso, seja a que título for. 

3. [DA ATUALIZAÇÃO DE PREÇOS] Exceto na hipótese de condições supervenientes ou 
estabelecidas por órgãos governamentais competentes, o(s) preço(s) deste contrato não 
sofrerá(ão) reajustamento no primeiro ano de vigência do preço em relação à sua data-base. 
Decorridos mais de 12 (doze) meses da data-base, os preços deste CONTRATO poderão ser 
reajustados considerando-se a variação do INCC (FGV) sobre os respectivos preços dos 
objetos. 

3.1. [INAPLICABILIDADE DO REAJUSTE] Os preços contratuais não serão reajustados 
em caso de atrasos verificados e não justificados pela CONTRATADA, que influenciem 
no prazo dos fornecimentos ou cujas justificativas não forem aceitas pela 
CONTRATANTE. 

3.2. [PRECLUSÃO LÓGICA] Caso haja formalização de aditivo contratual de qualquer 
natureza, sem expressa ressalva à atualização anterior ou pendente, esta deixará de 
ser devida e o(s) preço(s) do contrato permanecerá(ão) o(s) vigente(s) e receberá(ão) 
nova data-base igual à do aditivo porventura firmado. 

3.3. [ATUALIZAÇÃO DE ITENS ADICIONADOS AO OBJETO] Caso sejam adicionados 
itens novos ao contrato, não contemplados originalmente no ANEXO II (Q7 - "Planilha 
de Preços Unitários - PPU"), estes terão como data-base e princípio de contagem de 
prazo para reajustamento a data do respectivo aditivo de inclusão. 

4. [DA FORMA DE PAGAMENTO] Os pagamentos decorrentes do presente CONTRATO 
dependem da emissão de nota fiscal e serão promovidos nas exatas proporções e preços do 
que for efetivamente demandado, recebido e aceito, e serão efetuados através de 
transferência ou depósito na conta bancária de titularidade da CONTRATADA. 

4.1. [GERAÇÃO DA NOTA FISCAL] As cobranças e emissão de notas fiscais só poderão 
ser promovidas após o Boletim de Medição (BM) e os respectivos Relatórios Diários de 
Obra (RDO) terem sido aprovados pela CONTRATANTE, na proporção dos serviços 
executados e recebidos; 

4.2. [DESOBRIGAÇÃO DE QUANTITATIVO] Não será obrigatória a demanda e consumo 
do quantitativo total de cada item, salvo quantitativo mínimo porventura previsto no 
ANEXO I (Q4 – Memorial Descritivo); 
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4.3. [CONTEÚDO DA NOTA FISCAL] A emissão dos documentos fiscais e de transporte 
deve respeitar as indicações porventura fornecidas pela CONTRATANTE, devendo 
constar, além das informações essenciais legais e usuais para o tipo de documento, o 
número do CONTRATO. 

4.3.1. [CONTA PARA RECEBIMENTO] Os dados bancários da CONTRATADA 
devem ser informados na nota fiscal e, na impossibilidade, através de outro 
meio formal escrito, apresentado à CONTRATANTE, sendo condição 
suspensiva para realização dos pagamentos.  

4.3.2. [ENVIO ELETRÔNICO DA NOTA FISCAL] Como condição suspensiva para o 
pagamento, deverá a CONTRATADA, junto com as notas fiscais 
apresentadas, enviar e-mail para nfe_compras@bahiagas.com.br contendo a 
Nota Fiscal / DANFE em arquivo PDF e o respectivo arquivo XML gerado no 
sistema emissor da Nota Fiscal. 

4.3.2.1. [DOCUMENTOS ADICIONAIS E AUXILIARES DA NOTA FISCAL] 
Havendo exigência legal adicional com geração de documento 
decorrente do objeto executado deste contrato, como documentos 
auxiliares, seja de exigência geral e nacional, ou específica e 
regional, deverá a CONTRATADA adicionar aos envios previstos 
neste item, sempre no formato original de geração, 
preferencialmente XML, e também em PDF. 

4.3.2.2. [EXCEÇÃO DE EXIGÊNCIA DE ENVIO ELETRÔNICO] 
Excepcionalmente, em caso de integração de sistemas eletrônicos, 
e a critério da CONTRATANTE, pode ser dispensada a 
CONTRATADA de encaminhar um ou mais documentos abrangidos 
neste item, dispensa esta que só valerá se comunicada formalmente 
por escrito pela CONTRATANTE. 

4.4. [CONDIÇÃO GERAL SUSPENSIVA DE PAGAMENTO] A cada cobrança e como 
condição de pagamento, a CONTRATADA deverá obrigatoriamente comprovar sua 
regularidade fiscal, através da entrega dos documentos abaixo: 

4.4.1. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e quanto à Dívida Ativa da 
União, bem como àquela relativa à Seguridade Social, do seu domicílio ou 
sede, através da Certidão Conjunta, emitida pela Secretaria da Receita 
Federal, incluindo as contribuições sociais; 

4.4.2. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do seu domicílio ou 
sede; 

4.4.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do seu domicílio ou 
sede; 

4.4.4. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – 
CRF; 

4.4.5. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

4.5. [CONDIÇÃO ESPECIAL SUSPENSIVA DE PAGAMENTO] Além dos documentos 
estabelecidos no subitem anterior, devem ser apresentadas juntamente com as notas 
fiscais, também como condição para o pagamento, relativa aos empregados próprios 
ou de eventuais subcontratadas, bem como autônomos, microempreendedores ou 
sócios alocados nos serviços objeto deste contrato, a seguinte documentação: 
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4.5.1. Relação de empregados alocados neste contrato, acompanhada dos 
respectivos comprovantes de pagamento dos salários, férias e décimo-
terceiro, vales refeição e/ou alimentação, vale-transporte e quaisquer outros 
encargos incidentes no vínculo empregatício entre CONTRATADA, eventual 
subcontratada e seus respectivos empregados, relativos ao período de 
execução do serviço, especialmente: 

4.5.1.1. Cópia da guia FGTS - (GFIP) e comprovante de pagamento; 

4.5.1.2. Cópia da guia de recolhimento INSS - (GPS) e comprovante de 
pagamento, ou do SIMPLES NACIONAL que compreenda ou 
substitua esta obrigação junto à Seguridade Social; 

4.5.1.3. Cópia da folha de pagamento analítica, específica dos profissionais 
da equipe técnica alocada nos serviços deste CONTRATO; 

4.5.1.4. Cópia do Cadastro Geral de Empregados e Demitidos – CAGED, 
sempre que houver modificação de profissionais alocados nas 
atividades deste contrato, ocorrida no mês anterior ao da cobrança; 

4.5.1.5. Cópia dos Termos de Rescisão de Contrato de Trabalho, 
homologado quando normativamente exigido, e respectivo 
comprovante de pagamento, ou ainda declaração de não rescisão e 
realocação no caso de tratar-se do último mês do contrato; 

4.5.1.6. Cópia das guias de multa do FGTS (GRFP) e comprovante de 
pagamento, quando promovida demissão sem justa causa ou por 
acordo; 

4.5.1.7. Cópia da DARF de recolhimento devidamente paga, quando houver 
Imposto de Renda retido dos empregados; 

4.5.1.8. Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) admissional, periódico e 
demissional dos profissionais alocados nas atividades deste 
contrato. 

4.5.2. Na hipótese de alocação de profissionais autônomos para realização dos 
serviços, a CONTRATADA deverá apresentar juntamente com as faturas: 

4.5.2.1. Nota fiscal avulsa; 

4.5.2.2. Recolhimento respectivo do ISS; 

4.5.2.3. Recolhimento respectivo de INSS – que, em não sendo comprovado 
no ato de entrega da nota fiscal, será retido e recolhido pela 
CONTRATANTE conforme tabela de recolhimento avulso em nome 
do profissional alocado. 

4.5.3. Somente diante de impossibilidade de atendimento do subitem anterior, 
poderá a CONTRATADA substituir a comprovação exigida por: 

4.5.3.1. Cópia dos Recibos de Pagamentos a Autônomos (RPAs) de todos 
os profissionais autônomos constando as retenções obrigatórias por 
lei; 

4.5.3.2. Cópia da guia de recolhimento de ISS do profissional;  

4.5.3.3. Cópia da guia de recolhimento INSS (GPS); 
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4.5.4. Na hipótese de contratação de Microempreendedores Individuais, e mesmo 
serviços prestados por profissionais sócios, deverá apresentar juntamente 
com as faturas: 

4.5.4.1. Cópia da guia de recolhimento do INSS (GPS) ou do SIMPLES 
NACIONAL que compreenda ou substitua esta obrigação junto à 
Seguridade Social; 

4.6. [PRAZO DE PAGAMENTO] As notas fiscais aprovadas pela CONTRATANTE serão 
liquidadas em até 30 (trinta) dias corridos, contados da data do atesto da nota fiscal 
pela CONTRATANTE, que depende do recebimento definitivo do objeto constante no 
Boletim de Medição e a confirmação de recebimento de todos os documentos exigidos 
por conta deste CONTRATO. 

4.6.1. [ATRASO DE PAGAMENTO] Ante eventual atraso de pagamento, será 
devida atualização monetária entre a data do vencimento e a do efetivo 
pagamento, com base na mesma regra de reajuste acima. 

4.6.2. [INTERRUPÇÃO DE PRAZO DE PAGAMENTO] O prazo de pagamento da 
nota fiscal será interrompido na hipótese de serem constatados erros, falhas 
ou irregularidades, ou quando estas não estiverem acompanhadas de 
documentos exigidos nesta cláusula, iniciando a fluir, na sua integralidade, a 
partir da apresentação de nova nota fiscal correta e da apresentação dos 
documentos exigidos e após aprovação/ateste pela CONTRATANTE, sem 
prejuízo da continuidade do fornecimento. 

4.7. [DESCONTOS AUTORIZADOS] A CONTRATANTE poderá deduzir dos valores a 
serem pagos à CONTRATADA quaisquer quantias que lhe forem devidas por esta, 
promovendo a devida compensação, como, por exemplo, multas por  inadimplemento 
contratual, prejuízos causados pela CONTRATADA ou seus colaboradores e 
prepostos, dispêndio por força de condenação subsidiária ou solidária em processos 
judiciais e/ou extrajudiciais que tenham por base ato ou pessoa do grupo de 
colaboradores da CONTRATADA e quaisquer outros débitos.  

4.7.1. [DESCONTOS FISCAIS] A CONTRATANTE, na qualidade de fonte retentora, 
descontará e recolherá, nos prazos da Lei, dos pagamentos que efetuar à 
CONTRATADA, os tributos a que esteja obrigada pela legislação vigente. 

4.8. [COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO SIMPLES] Caso a CONTRATADA 
seja optante do Simples Nacional, deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, 
declaração ou extrato da consulta atualizada de condição fiscal, respeitando 
enquadramento correto e normas aplicáveis da Receita Federal, afirmando que está 
enquadrada no Simples com indicação exata do Anexo que se enquadre. 

4.9. [COMPROVAÇÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA] Caso a CONTRATADA tenha 
enquadramento que lhe confira imunidade tributária, deverá apresentar juntamente 
com a nota fiscal - ou descrito no corpo da mesma - declaração desta condição 
especial com indicação de fundamentos. 

4.10. [PROIBIÇÃO DE CESSÃO] A CONTRATADA não poderá fazer cessão dos créditos 
decorrentes deste CONTRATO, salvo com concordância prévia e formal da 
CONTRATANTE. 

5. [DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA] Além das demais obrigações estipuladas neste 
CONTRATO e na legislação aplicável, está obrigada a CONTRATADA a: 
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5.1. [RESPONSABILIDADE EXECUTIVA] Planejar, conduzir e executar os serviços com 
integral atendimento das especificações e prazos estabelecidos neste CONTRATO e 
nos anexos I (Q4 – Memorial Descritivo) e V (Q11 - Cronograma Físico-Financeiro), 
sempre de acordo com as especificações técnicas e diretrizes fornecidas e/ou 
aprovadas pela CONTRATANTE e Normas Técnicas vigentes, aplicando elevado 
padrão de qualidade e confiabilidade, bem como não realizar nenhuma modificação 
nas especificações dos serviços sem a prévia autorização escrita da CONTRATANTE. 

5.2. [PARÂMETROS EXTRACONTRATUAIS] Respeitar as Leis Federais, Estaduais e 
Municipais relacionadas à realização do objeto deste CONTRATO, assim como normas 
técnicas aplicáveis, isentando a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade pela 
inobservância de disposições aplicáveis. 

5.3. [REGISTRO NO CONSELHO TÉCNICO COMPETENTE] Apresentar antes do início 
dos serviços, a Certidão de Registro Pessoa Jurídica, em nome da CONTRATADA, 
emitida pelo conselho técnico competente, como CREA – Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia, CAU – Conselho de Arquitetura e Urbanismo, e demais 
relacionados ao objeto deste contrato e exigidos pelas normas aplicáveis, e Certidão 
de Registro Pessoa Física, em nome do responsável técnico, conforme área objeto 
deste contrato identificada junto à CONTRATANTE. 

5.4. [NOMEAÇÃO DE PREPOSTO] Constituir formalmente preposto(s) para representá-la 
na execução dos serviços e nas reuniões de definição operacional, através de 
instrumento escrito conforme modelo do ANEXO XIII (Modelo de Termo de Nomeação 
de Preposto), salvo se a CONTRATADA alocar diretamente nas atividades 
representante legal instituído pelos documentos de constituição da pessoa jurídica; 

5.5. [DIREÇÃO DOS TRABALHOS] Promover supervisão e direção administrativa e 
técnica na execução dos serviços contratados; 

5.6. [CREDENCIAIS DE ACESSO AO SISTEMA] Zelar pela utilização restrita das 
credenciais de acesso – login e senha - ao sistema do Relatório Diário de Obras 
(RDO), de modo que só sejam utilizadas por representante da CONTRATADA 
devidamente autorizado, comprometendo-se em trocar a senha de acesso e avisar 
imediatamente qualquer suspeita de indevida utilização do acesso para imediato 
bloqueio e substituição. 

5.7. [REGULARIDADE LEGAL] Cumprir todas as leis aplicáveis e efetuar o pagamento de 
todos os tributos devidos relacionados à sua atividade (federais, estaduais e 
municipais) e encargos sociais e/ou previdenciários, assim como remuneração e 
benefícios de seus empregados ou prepostos. 

5.8. [INDENIZAÇÕES] Indenizar a CONTRATANTE e/ou terceiros por quaisquer danos ou 
prejuízos causados por seus representantes legais, empregados ou prepostos, por 
ação ou omissão, bem como por defeito ou falta de qualidade do objeto fornecido e 
mesmo por decorrência de retardo na entrega, assim como por quaisquer despesas, 
judiciais ou extrajudiciais, decorrentes da execução das atividades deste CONTRATO, 
bem como requerer imediata exclusão da CONTRATANTE de qualquer lide que tenha 
sido integrada por força de ato ou colaborador da CONTRATADA ou subcontratada, 
isentando a CONTRATANTE de quaisquer ônus porventura havido e indenizando os 
porventura já ocorridos, tais como custas judiciais, honorários advocatícios e despesas, 
judiciais e extrajudiciais, devidamente comprovadas, relativas às defesas ou 
comparecimento em solenidades judiciais. 
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5.9. [HABILITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO] Manter durante toda a vigência contratual, as 
condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório ou na 
contratação direta, de acordo com o processo de contratação. 

5.10. [INCONFORMIDADES NA ESPECIFICAÇÃO] Comunicar por escrito a 
CONTRATANTE sobre quaisquer erros, omissões, incorreções ou discrepâncias que, 
por ventura, sejam encontrados nos projetos ou especificações do objeto. 

5.11. [SIGILO] Manter sigilo sobre todas as informações obtidas por decorrência do 
presente CONTRATO, sendo proibido reproduzir ou encaminhar a terceiros, salvo se 
previamente autorizado por escrito pela CONTRATANTE. 

5.12. [FISCALIZAÇÃO] Permitir acesso da CONTRATANTE em qualquer local onde seja 
executado serviço para fins de fiscalização e auditoria administrativa e técnica. 

5.13. [ADEQUAÇÃO TRABALHISTA] Não utilizar mão de obra em desacordo com as 
normas legais que tratam do combate à discriminação de raça, gênero, 
direção/orientação sexual e religião, ao trabalho infantil e ao trabalho escravo, assim 
como observar e fazer cumprir rigorosamente todas as leis trabalhistas, 
previdenciárias, tributárias e outras aplicáveis por conta do emprego de profissionais 
na execução das atividades, além das normas coletivas das categorias envolvidas. 

5.14. [AJUSTE DE TRABALHOS] Atender prontamente as recomendações da 
CONTRATANTE no sentido de alterar os métodos empregados na execução do 
contrato, caso os métodos originalmente estabelecidos se mostrem inadequados ou 
ineficientes para o cumprimento dos prazos e resultado satisfatório na execução dos 
serviços, sem quaisquer custos adicionais, podendo negar-se a fazê-lo apenas quando 
a determinação da CONTRATANTE significar descumprimento à Lei ou norma técnica 
de execução. 

5.15. [SEGUROS] Apresentar, durante o período de mobilização, seguro de riscos de 
engenharia, que cubra, ao menos, riscos ao seu pessoal, das instalações de serviço e 
das edificações que utilizar para os serviços, bem como seguro de responsabilidade 
civil para cobertura de todo e qualquer dano pessoal ou material contra a 
CONTRATANTE e/ou terceiros, que resulte direta ou indiretamente de sua ação ou 
omissão, ou de seus prepostos. 

5.15.1. Os seguros acima citados deverão corresponder a uma cobertura no mínimo 
correspondente ao valor total do contrato, e ser válidos por toda a vigência do 
presente CONTRATO. 

5.15.2. Os seguros previstos neste subitem são devidos na medida em que exigidos 
no edital ou no ANEXO I (Q4 – Memorial Descritivo), e não se confundem com 
o seguro de vida dos profissionais que porventura venham a ser alocados na 
execução deste contrato, exigido sempre que previsto em Lei ou Norma 
Coletiva. 

5.16. [EQUIPE DE TRABALHO] Quanto à equipe responsável pela execução dos serviços 
objeto do presente CONTRATO, cabe obrigatoriamente à CONTRATADA: 

5.16.1. Recrutar em seu nome e sob sua inteira responsabilidade os profissionais 
necessários para execução dos serviços contratados; 

5.16.2. Manter, durante a vigência do CONTRATO, equipe composta por profissionais 
devidamente capacitados e treinados nas atividades que lhes forem 
incumbidas, identificados através do uso uma identificação especial (crachá), 
possibilitando o adequado cumprimento do objeto deste CONTRATO; 
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5.16.3. Respeitar as regras de acesso às instalações da CONTRATANTE e orientar 
os profissionais para que não transitem ou permaneçam em áreas diferentes 
daquelas indicadas e permitidas para acesso e execução dos serviços; 

5.16.4. Manter o registro dos seus empregados e as anotações da carteira 
profissional permanentemente atualizados em formato admitido pelo Ministério 
do Trabalho, apresentando prontamente à CONTRATANTE, sempre que 
solicitado pela mesma; 

5.16.5. Assumir, direta e exclusivamente, responsabilidade pelos danos causados em 
acidentes de trabalho, ou acidentes envolvendo terceiros, que eventualmente 
venham a ocorrer por conta da execução do objeto deste CONTRATO; 

5.16.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos profissionais alocados no trabalho, 
inclusive em casos de paralisação de transportes coletivos, bem como nas 
situações onde se faça necessária a execução de serviços em regime 
extraordinário; 

5.16.7. Permitir o acesso de fiscal designado pela CONTRATANTE, em suas 
instalações, para realização de conferências ou auditoria, disponibilizando 
toda documentação relativa ao cumprimento das obrigações de natureza 
trabalhista, previdenciária, fiscal, técnica, entre outras, referentes aos 
profissionais da equipe alocada nas atividades relacionadas a este 
CONTRATO, insumos utilizados e trabalhos realizados; 

5.16.8. Observar e fazer cumprir a política de gestão integrada da CONTRATANTE. 

5.17. [CORREÇÃO DE DEFEITOS OU FALHAS] Corrigir quaisquer defeitos ou falhas nos 
serviços executados e substituir peças porventura fornecidas que apresentarem 
qualquer tipo de falha ou impropriedade para a aplicação pretendida, inclusive durante 
a garantia técnica prevista no Anexo I (Q4 – Memorial Descritivo); 

5.17.1. [EXECUÇÃO DIRETA INDENIZÁVEL] Em caso de descumprimento de 
obrigação prevista neste subitem, poderá a CONTRATANTE executar, direta 
ou indiretamente, o objeto do contrato ou a correção necessária, cobrando as 
despesas correspondentes, devidamente corrigidas, permitida a retenção de 
créditos do contratado. 

5.18. [SUSTENTABILIDADE] Atuar de forma que suas ações, direta ou indiretamente, 
relacionadas a este CONTRATO, atendam às normas ambientais pertinentes e de 
segurança, adotando formas de intervenção que evitem o impacto ambiental ou 
acidentes de quaisquer naturezas, em cumprimento às orientações e diretrizes da 
CONTRATANTE e legislação vigente. 

5.19. [UTILIZAÇÃO E DEVOLUÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS] Guardar e 
manusear cuidadosamente os materiais e equipamentos que porventura sejam 
fornecidos pela CONTRATANTE para a execução do objeto, obrigando-se a repor, por 
sua conta exclusiva e sem prejuízo dos prazos estipulados, aqueles que, sob sua 
guarda, forem danificados ou extraviados, obrigando-se a devolver o acervo 
remanescente ao final de cada respectivo empreendimento empregado ou etapa 
específica. 

6. [DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE] Além das demais obrigações estipuladas neste 
CONTRATO e na legislação aplicável, caberá à CONTRATANTE: 
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6.1. [INFORMAÇÕES DE CONTATO] Informar à CONTRATADA o nome e meios de 
contato do Fiscal e Gestor do CONTRATO; 

6.2. [GARANTIA DE ACESSO] Permitir o acesso da CONTRATADA aos materiais e/ou 
locais necessários à realização do(s) objeto(s) contratado(s), desde que atendidos os 
pré-requisitos, normatizados ou exigidos neste contrato e seus anexos, para liberação 
de acesso. 

7. [DA MATRIZ DE RISCOS] Deverão as partes observar a matriz de riscos anexada ao 
presente contrato (Anexo XII (Q16 – Matriz de riscos) e tomar as medidas preventivas e de 
contingenciamento relacionadas aos fatores de risco indicados. 

8. [DAS ALTERAÇÕES DESTE CONTRATO] O presente CONTRATO poderá ser alterado por 
acordo entre as partes. 

8.1. [HIPÓTESES DE ALTERAÇÃO] Especialmente nos seguintes casos: 

8.1.1. Quando houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor 
adequação técnica aos seus objetivos; 

8.1.2. Quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 
acréscimo quantitativo de seu objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por 
cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO; 

8.1.3. Quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço, 
bem como do modo de fornecimento, em face da verificação técnica da 
inaplicabilidade dos termos contratuais originários; 

8.1.4. Quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 
circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 
antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, 
sem a correspondente contraprestação de execução do objeto; 

8.1.5. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 
encargos da CONTRATADA e a retribuição da CONTRATANTE para a justa 
remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do 
equilíbrio econômico-financeiro inicial do CONTRATO, na hipótese de 
sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado; 

8.1.5.1. Também cabe a revisão de preço(s) prevista neste subitem em caso 
de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, que configurem 
álea econômica extraordinária e extracontratual. 

8.1.5.2. Quando de interesse da CONTRATADA, para que seja concedida a 
revisão do preço, deverá esta apresentar pedido formal escrito e 
fundamentado acompanhado das comprovações de impacto efetivo 
nos seus custos no prazo de até 90 (noventa) dias da ocorrência do 
fato gerador, e não terá efeito retroativo em relação aos 
pagamentos já cobrados com nota fiscal emitida. 

8.2. [ACRÉSCIMOS PRÉ-ACORDADOS] A CONTRATADA concorda em manter estrutura 
capaz para adição de objeto e admite desde já acréscimos quantitativos nas mesmas 
condições deste CONTRATO até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor 
inicial atualizado. 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº 0087/2025 

____________________________________________ 

                                                             Edital de Licitação Nº 0087/2025 - Página 42 de 99                                                               

8.3. [EXCLUDENTE DE CUSTO DE ADITIVO] A ocorrência de fato previsto na matriz de 
risco anexa a este contrato cuja responsabilidade de prevenção ou contingência caiba 
à CONTRATADA não admite aditivo que importe em acréscimo de custos à 
CONTRATANTE. 

8.4. [CLÁUSULA DE QUITAÇÃO] Em qualquer caso de aditivo, será adicionada a 
seguinte cláusula de quitação ao instrumento de aditamento contratual: 

“A CONTRATADA dá à CONTRATANTE, neste ato, plena, rasa e geral quitação de 

todas as obrigações correspondentes ao período compreendido entre o início da 

vigência contratual até a presente data, relativos ao CONTRATO acima mencionado, 

para nada reclamar, sob qualquer título ou pretexto, em juízo ou fora dele”. 

8.4.1. Caso exista alguma obrigação pendente de pagamento à CONTRATADA, 
poderá ser objeto de ressalva na cláusula de quitação, acrescendo-se, ao final 
do texto acima a continuação: 

“, ressalvando-se o(s) pagamento(s) pendente(s) relacionado a: .........” 

9. [DA VIGÊNCIA] O presente CONTRATO vigorará pelo prazo de 30 (trinta) meses, contados 
a partir da última data de sua assinatura eletrônica e/ou digital, podendo ser prorrogado 
por acordo das partes, dando-se por terminado antecipadamente quando concluídas todas as 
entregas do quantitativo vigente, desde que já tenham contado com recebimento definitivo. 

9.1. [PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS] O(s) prazo(s) de execução é(são) o(s) 
previsto(s) no ANEXO I (Q4 – Memorial Descritivo). 

9.1.1. Não é obrigatória a concessão de extensão do prazo de execução caso a 
CONTRATANTE recuse fornecimento(s) executado(s) em desacordo com o 
projeto e/ou especificações, cabendo à esta decidir de concede prazo 
adicional para regularização, aplica sanções e/ou rescinde o presente 
contrato. 

10. [DAS PENALIDADES] Ante eventual inadimplemento na execução deste contrato, a 
CONTRATADA estará sujeita às seguintes sanções administrativas: 

10.1. [SANÇÕES PECUNIÁRIAS] Multa: 

10.1.1. De 10% (dez por cento) sobre o valor do objeto não executado/entregue ou 
recusado pela CONTRATANTE, assim como no caso de recusa em firmar 
contrato/aditamento dentro de 10 (dez) dias, contados da data de sua 
convocação, e aplicado sobre o valor dos itens remanescentes, incluído 
eventual aditivo previsto entre as partes e que aguarde formalização; 

10.1.2. De 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o 
valor do objeto atrasado; 

10.1.3. De 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor do objeto atrasado, por cada 
dia subsequente ao trigésimo; 

10.1.4. Adicionalmente a estas multas acima pré-fixadas, recairá ainda sobre eventual 
inexecução total ou parcial as multas ou graduação porventura previstas para 
casos específicos no Anexo I (Q4 – Memorial Descritivo); 
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10.1.5. As multas, que por porventura a CONTRATADA der causa, após regular 
processo administrativo, com defesa prévia, serão descontadas de 
pagamentos eventualmente devidos pela CONTRATANTE, ou ainda por outro 
meio que satisfaça a liquidação do débito, inclusive descontado da garantia, 
podendo ser cobradas judicialmente. 

10.2. [RESTRITIVAS DE DIREITO] Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a CONTRATANTE por prazo não superior a 2 (dois) 
anos; 

10.2.1. A suspensão e o impedimento poderão ser estendidos à toda e qualquer 
empresa que possua como proprietário, sócio ou acionista pessoa que 
mantém ou mantinha esta mesma condição na CONTRATADA. 

10.3. [NÃO LIMITAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR] As penalidades estabelecidas 
nesta cláusula não excluem quaisquer outras previstas em Lei, nem a responsabilidade 
da CONTRATADA por perdas e danos que causar a CONTRATANTE em 
consequência do inadimplemento, que poderão ser cobradas a qualquer tempo. 

11. [DA RESCISÃO] A CONTRATANTE poderá rescindir imediatamente o presente CONTRATO 
no caso de não execução ou descumprimento de quaisquer das suas cláusulas por parte da 
CONTRATADA, independentemente da aplicação de sanções ou concessão de prazo para 
regularização, o que fica a critério da CONTRATANTE. 

12. [DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO E TRANSFERÊNCIA] A CONTRATADA não poderá 
subcontratar, ceder ou transferir o objeto do CONTRATO, salvo parcialmente mediante prévia 
e escrita autorização da CONTRATANTE, permanecendo responsável, em qualquer 
circunstância, pelo adimplemento integral das obrigações contratuais assumidas. 

13. [DA GARANTIA DE EXECUÇÃO - FINANCEIRA] A CONTRATADA deverá apresentar, no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da via do 
CONTRATO assinado, garantia, na forma de caução em dinheiro, seguro-garantia ou fiança 
bancária, no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do CONTRATO. 

13.1. [VIGÊNCIA ESTENDIDA DA GARANTIA] Esta garantia deverá valer por todo o 
período de vigência do contrato e por mais 06 (seis) meses após o término dela e, 
havendo aditamento de prazo e/ou valor, a CONTRATADA deverá apresentar garantia 
adicional, nas mesmas condições e proporção do aditamento, de forma a atender ao 
novo prazo/valor contratado adicionado da extensão prevista neste, no prazo de até 10 
(dez) dias úteis após a assinatura do respectivo aditivo. 

13.2. [COBERTURA OBRIGATÓRIA] Não será admitida a existência de cláusulas que 
restrinjam ou atenuem a responsabilidade do segurador ou fiador, no caso de seguro-
garantia ou fiança bancária, que deve comportar  necessariamente a cobertura de: 

13.2.1. Prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não 
adimplemento das demais obrigações nele previstas; 

13.2.2. Prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de culpa ou 
dolo durante a execução do contrato; 

13.2.3. Multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à 
CONTRATADA; 

13.2.4. Obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não 
honradas pela CONTRATADA. 
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13.3. [COMPLEMENTAÇÃO DA GARANTIA] Caso a garantia, ou parte dela, seja utilizada 
em pagamento de qualquer obrigação, inclusive multas contratuais ou indenizações a 
terceiros, a CONTRATADA obriga-se a complementá-la, no valor correspondente ao 
efetivamente utilizado, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contado da data em 
que for notificada pela CONTRATANTE; 

13.4. [IRREGULARIDADE NA GARANTIA] O retardamento, a falta da apresentação, 
complementação ou a não substituição da garantia, além de consistir em possível 
motivo para rescisão imediata deste CONTRATO, é causa suspensiva da sua 
execução e da realização de pagamentos, sem prejuízo da incidência de sanções. 

13.5. [ATUALIZAÇÃO DA CAUÇÃO EM DINHEIRO] Quando apresentada em dinheiro, a 
garantia será devolvida atualizada monetariamente pelo INPC – Índice Nacional de 
Preços ao Consumidor emitido pelo IBGE. 

13.6. [DEVOLUÇÃO E EXTINÇÃO DA GARANTIA] São requisitos para liberação da 
garantia contratual o decurso do prazo acima previsto após o término do CONTRATO 
e: 

13.6.1. Comprovação, pela CONTRATADA, do cumprimento integral das obrigações 
contratuais e a quitação de encargos sociais, trabalhistas e previdenciários 
correspondentes. 

13.6.2. Não havendo comprovação do pagamento dos débitos trabalhistas e 
previdenciários no prazo que for concedido, a garantia poderá ser utilizada 
para o pagamento destas verbas diretamente pela CONTRATANTE. 

13.6.3. Apresentação, ao final do contrato, dos seguintes documentos: 

a) Relatório circunstanciado da situação trabalhista de todos os 
empregados vinculados ao contrato, devidamente assinada pelo 
representante legal; 

b) Termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados 
acompanhados dos comprovantes de pagamento, e devidamente 
homologados (caso exigível por norma trabalhista aplicável); e 

c) Declaração de não demissão e realocação dos empregados não 
demitidos. 

13.7. [NATUREZA DA GARANTIA] A garantia prevista nesta cláusula não se confunde, 
nem exclui ou substitui as garantias legais e técnicas sobre a obra ou serviços 
executados. 

14. [RESPONSABILIDADES – ANTICORRUPÇÃO] Em demonstração de responsabilidade e 
comprometimento ético, as partes declaram, através da assinatura do presente CONTRATO: 

14.1. Conhecer e concordar integralmente com o que dispõe a legislação sobre a 
responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra 
a Administração Pública, pelo que se comprometem a zelar por esta;  

14.2. Que seus diretores, executivos ou empregados não ofereceram, prometeram, deram, 
autorizaram, solicitaram ou aceitaram qualquer valor pecuniário indevido ou outra 
vantagem, de qualquer tipo, e evitarão atos desta natureza relacionados ao presente 
CONTRATO e tomaram as medidas necessárias para estender estas precauções aos 
seus representantes e colaboradores e prevenir subcontratados, agentes ou terceiros; 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº 0087/2025 

____________________________________________ 

                                                             Edital de Licitação Nº 0087/2025 - Página 45 de 99                                                               

14.3. Que não vão oferecer, dar ou se comprometer a dar, a quem quer que seja, ou aceitar 
ou se comprometer a aceitar, de quem quer que seja, tanto por conta própria quanto 
através de outrem, qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens financeiras 
ou não financeiras ou benefícios, de quaisquer espécies, relacionado às execuções ou 
faturamentos deste CONTRATO, garantindo que seus prepostos, colaboradores e 
subcontratados ajam da mesma forma; 

14.4. Que não visam a obtenção de vantagens ou benefícios indevidos oriundos de 
modificações ou prorrogações deste CONTRATO, nem pretendem dificultar atividade 
de investigação ou fiscalização de órgãos, entidades ou agentes públicos; 

14.5. Que se comprometem em, na hipótese de indícios de descumprimento dos deveres 
estipulados nesta cláusula ou violação ao que dispõe a legislação, promover e 
colaborar com procedimento administrativo para apurar as responsabilidades; 

14.6. Concordar que, se constatada qualquer prática contrária aos deveres estipulados nesta 
cláusula e na legislação, a infratora será responsabilizada objetivamente, nos âmbitos 
administrativo e civil, pelos atos lesivos praticados, não excluindo a responsabilidade 
individual de seus dirigentes ou administradores ou de qualquer pessoa natural, autora, 
coautora ou partícipe do ato ilícito, na medida da sua culpabilidade; 

14.7. Na esfera administrativa, será aplicada à CONTRATADA responsável pelos atos 
lesivos – configurados por qualquer ato de empregado, dirigente ou preposto, mesmo 
em caso de infração desta cláusula que não tenha gerado prejuízo - previstos nesta 
cláusula a sanção de multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por 
cento) do faturamento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo 
administrativo, excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, 
quando for possível sua estimação, bem como publicação extraordinária da decisão 
condenatória; 

14.8. A aplicação das sanções não exclui, em qualquer hipótese, a obrigação da reparação 
integral do dano causado e demais cominações previstas neste contrato. 

15. [DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO E DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS] 

15.1. As Partes devem observar os ditames da Lei Federal nº 13.709/2018 – Lei Geral de 
Proteção de Dados Pessoais (LGPD), mantendo registro das operações de tratamento 
de dados pessoais que realizarem, comprometendo-se a proteger e tratar os dados 
coletados conforme a finalidade estrita para a execução do Contrato. 

15.2. As Partes, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, serão 
responsáveis por eventuais incidentes de segurança de informação e de proteção de 
dados pessoais, nos termos da legislação vigente; 

15.3. Para a realização do tratamento de dados pessoais, as Partes deverão adotar medidas 
de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de 
acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, 
alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. 

15.4. As partes obrigam-se a: 

a) realizar tratamento de dados pessoais para propósitos legítimos, específicos, 
explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de 
forma incompatível com essas finalidades; 
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b) garantir, aos titulares dos dados, consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a 
duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados 
pessoais; e 

c) adotar medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento 
de dados pessoais. 

15.5. As Normas ISO/IEC 27001, 27018 e 27701 deverão ser utilizadas como referência 
para a gestão, segurança e proteção dos dados pessoais. 

16. [DAS DISPOSIÇÕES GERAIS] Adicionalmente às cláusulas acima estipuladas, incorporam a 
este contrato as seguintes disposições: 

16.1. [MANUTENÇÃO E EXTENSÃO DE OBRIGAÇÕES] Este CONTRATO é firmado em 
caráter irrevogável e irretratável, mantendo a CONTRATADA todas as obrigações 
contidas neste instrumento mesmo em caso de agregação de outros executores ou 
subcontratação, obrigando-se as partes por si e seus sucessores. 

16.2. [PREVALÊNCIA DOS TERMOS CONTRATUAIS] Os termos do presente CONTRATO 
representam o fiel e completo ajuste entre as partes, prevalecendo sobre quaisquer 
entendimentos, formais ou informais, anteriores ou baseados nos seus anexos. 

16.3. [FORMA DE COMUNICAÇÃO] As comunicações relativas ao presente CONTRATO 
de fatos ou definições que não tenham participado ambas as contratantes, deverão ser 
feitas por escrito e encaminhadas diretamente aos representantes legais da outra 
parte, prepostos, fiscais ou gestores previamente informados por escrito. 

16.4. [POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO] Em qualquer caso de identificação pela 
CONTRATANTE de anomalia de desenvolvimento da obra ou perda de performance  
ou qualquer tipo de dúvida em relação ao objeto, assim como identificação de 
surgimento ou crescimento de situação de risco, poderá a CONTRATANTE suspender 
o presente contrato pelo prazo de até 30 (trinta) dias em razão de cada anomalia ou 
risco identificado, não gerando à CONTRATADA direito à indenização ou 
compensação pelo período suspenso. 

16.5. [TOLERÂNCIA E NOVAÇÃO] Qualquer tolerância de uma das partes na exigência do 
cumprimento do presente CONTRATO não constituirá novação, renúncia tácita ou 
extinção da respectiva obrigação, podendo a mesma ser exigida a qualquer tempo. 

17. [DOS ANEXOS] Os documentos abaixo ficam fazendo parte do presente CONTRATO, porém 
não prevalecerão sobre suas Cláusulas expressas do contrato: 

17.1. Anexo I (Q4 - Memorial Descritivo);  

17.2. Anexo II (Q7 - Planilha de Preços Unitários);  

17.3. Anexo III (Q8 - Critérios de Medição dos Serviços);  

17.4. Anexo IV (Q9 - Requisitos para o Sistema da Qualidade);  

17.5. Anexo V (Q11 - Cronograma Físico-Financeiro); 

17.6. Anexo VI (Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos); 

17.7. Anexo VII (Q13 - Especificações Técnicas); 

17.8. Anexo VIII (Q14 - Projetos) - disponibilizados juntamente com o Edital; 
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17.9. Anexo IX (Q15.1 - Termo de Recebimento Provisório de Serviço - TRPS); 

17.10. Anexo X (Q15.2 - Termo de Recebimento Definitivo de Serviço - TRDS); 

17.11. Anexo XI (Q15.3 - Termo de Encerramento do Contrato - TEC); 

17.12. Anexo XII (Q16 - Matriz de Riscos); 

17.13. Anexo XIII - (Modelo de Termo de Nomeação de Preposto) 

17.14. Além dos documentos acima, são partes integrantes do presente CONTRATO o 
processo que originou esta contratação, incluindo proposta da CONTRATADA e 
demais documentos listados no ANEXO I (Q4 - MEMORIAL DESCRITIVO). 

NOTA: Os documentos que compõem o ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio 
Ambiente e Saúde, estão disponíveis no site www.bahiagas.com.br - (LICITAÇÕES / 
DIRETRIZES DE SMS (ANEXO Q12), sobretudo aqueles listados no PG-03.10-018 – 
Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos e no AN-03.10.038 – 
Anexo I – Requisitos de SSMA. A obtenção desses documentos e o conhecimento 
prévio do seu teor são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo, 
portanto, alegações do desconhecimento de tais exigências, salvo se tenha solicitado 
por escrito e não tenha sido fornecido pela CONTRATANTE. 

18. [DO FORO] As partes elegem o Foro da Comarca de Salvador, capital do Estado da Bahia, 
que será o competente para dirimir eventuais conflitos acerca deste CONTRATO, com 
renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E assim, após lerem e concordarem, as partes firmam este Contrato, na forma eletrônica, por 
certificados digitais ICP-Brasil, e tem validade jurídica conforme Medida Provisória nº 2.200-2/2001. 

 
 

Salvador,           de                   de 
 

 
Pela CONTRATANTE: 

 
 

________________________________              ________________________________________ 
  Luiz Raimundo Barreiros Gavazza Larisse Karina Stelitano Gonsalves de Oliveira 
               Diretor Presidente               Diretora Técnica e Comercial 
 

 
Pela CONTRATADA: 

 
 

________________________________ 
........................... 

............... 
 
 

http://www.bahiagas.com.br/
http://www.bahiagas.com.br/anexo-q12
http://www.bahiagas.com.br/downloads/Requisitos-de-SSMA-rev-02-.xls
http://www.bahiagas.com.br/downloads/Requisitos-de-SSMA-rev-02-.xls
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ANEXO I 

(Q4 - MEMORIAL DESCRITIVO) 

1. OBJETO 

Serviços de apoio a fiscalização de obras de construção e montagem de redes de distribuição 
de gás natural, no estado da Bahia, exceto o Projeto Sudoeste. 

2. OBJETIVO 

Apoiar as atividades a serem desenvolvidas pela equipe de fiscalização das obras de 
implantação de dutos de distribuição de gás natural, estações e complementos de rede. 

 

3. TERMOS E DEFINIÇÕES 

3.1. CONTRATANTE: Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás). 

3.2. CONTRATADA: Empresa contratada pela CONTRATANTE para a realização dos 
serviços de apoio à fiscalização das obras de implantação de redes de distribuição de 
gás natural. 

3.3. EXECUTANTE: Empresa contratada pela CONTRATANTE para a execução das 
obras de implantação de redes de distribuição de gás natural. 

3.4. FISCALIZAÇÃO: Representantes da CONTRATANTE responsáveis por gerenciar o 
presente contrato e fiscalizar os serviços da CONTRATADA e da EXECUTANTE. 

4. CARACTERIZAÇÃO DO OBJETO 

4.1. No presente contrato, está previsto a prestação de serviços de apoio a fiscalização 
das obras de implantação de redes de distribuição de gás natural, de acordo com as 
especificações do Anexo Q13, contemplando o apoio técnico à análise e a validação 
das atividades da empresa EXECUTANTE das obras, como a avaliação das 
instalações dos canteiros, das contratações, das documentações, dos procedimentos 
executivos, do planejamento e da análise de consistência dos projetos, além do apoio 
técnico no acompanhamento da execução das obras em campo, do controle da 
qualidade, dos relatórios diários, semanais e mensais das obras, bem como a 
apropriação de serviços, mão de obra, equipamentos, fornecedores, controle de 
material, orçamentos, inspeções, auditorias, relatórios de avanço, planos de ação para 
eliminar não conformidades, validação de boletins de medição, data books e as builts, 
entre outros serviços de apoio, detalhados nas seções seguintes. 

4.2. Apoio na análise e avaliação das instalações do canteiro da empresa EXECUTANTE 

Consiste no apoio técnico na avaliação da mobilização da empresa EXECUTANTE, 
através da apresentação de evidências do cumprimento das exigências relativas à 
instalação do canteiro de obra. A CONTRATADA deverá apoiar à FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE na execução de análise e avaliação global das instalações dos 
canteiros, pátios de tubos, pipe shop, entre outros, constantes no Contrato de 
execução da obra, e se todas as equipes da EXECUTANTE estão aptas a iniciar suas 
atividades. Como produto, deverá ser apresentado um relatório contendo um Checklist 
do cumprimento de todas as etapas necessárias para atendimento das exigências 
legais constantes do Anexo Q12 e normas regulamentadoras (NR) pertinentes, 
incluindo: 

a) Evidências da mobilização dos canteiros de obra, central e móveis, incluindo 
todos os equipamentos, maquinário, materiais e utensílios exigidos no Contrato 
de obra; 
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b) Comprovantes da mobilização de pessoal diretos e indiretos, incluindo 
uniformes, equipamentos de proteção individuais (EPI), equipamentos de 
proteção coletiva (EPC), treinamentos, crachás, exames admissionais, Anotação 
de Responsabilidade Técnica (ART) da obra, Cadastro Específico do ISS (CEI), 
e evidencias de aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE dos 
documentos dos programas de Saúde, Meio ambiente e Segurança (SMS): 
Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA), Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO), Programa de Condições e Meio 
Ambiente do Trabalho (PCMAT); 

c) Avaliação da equipe apresentada pela EXECUTANTE, de acordo com as 
exigências do Contrato de obra, através de relatórios assinados pelo profissional 
Apoio a Fiscalização em Engenharia de Obra; 

d) Planejamento inicial detalhado, em MS Project ou equivalente, acordado com a 
empresa EXECUTANTE, para atendimento ao cronograma de instalação dos 
canteiros da obra, assinado pelo profissional Apoio a Fiscalização em 
Engenharia de Obra; 

e) Informações semanais sobre o avanço dos serviços de mobilização das 
instalações físicas constantes no Contrato de obra, com a elaboração e 
atualizações de lista de pendências, com respectivas datas para atendimento; 

f) Solicitação de validação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE do 
atendimento aos requisitos da instalação do canteiro; 

g) Cópia da conclusão do parecer da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, com as 
respectivas pendências apontadas; 

h) Plano para atendimento às pendencias apontadas pela FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, com apresentação de um cronograma, acordado com a 
EXECUTANTE; 

i) Apresentação de copias de todas as trocas de comunicação entre a 
CONTRATADA e CONTRATANTE referente ao item de instalação de canteiro; 

j) Revalidação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE do atendimento aos 
requisitos da instalação do canteiro; 

k) Parecer de conclusão, após a aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, com recomendações para o aceite da mobilização da 

EXECUTANTE em relação a instalação do canteiro. 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente um modelo de relatório para 
aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, sendo que os documentos do 
relatório final deverão ser assinados pelos profissionais de Apoio a Fiscalização em 
Gerenciamento de Contratos e em Engenharia de Obra, com as respectivas ART. 

4.3. Apoio na análise das contratações, documentação legal e procedimentos executivos 
da EXECUTANTE 

A CONTRATADA deverá apoiar tecnicamente na avaliação de todas as contratações, 
documentação legal e os procedimentos executivos apresentados pelas empresas 
EXECUTANTES das obras, conforme norma ABNT NBR 15.280-2 e as diretrizes da 
CONTRATANTE do Anexo Q12 e Q13, para a aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. Como produto, a CONTRATADA deverá apresentar um relatório 
contendo checklist sobre o cumprimento de todas as etapas e atendimento aos 

requisitos necessários ao início das atividades, incluindo: 
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a) Planejamento inicial contendo: cronograma de entrega, tempo de análise e 
conferencia, ajuste das informações não conformes da empresa EXECUTANTE, 
encaminhamento para validação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE as 
informações ratificadas de acordo com o prazo estabelecido na mobilização da 
EXECUTANTE; 

b) Análise e parecer relativos à equipe contratada pela EXECUTANTE e toda 
documentação legal, quanto à adequação às exigências do Contrato de obra; 

c) Análise e parecer dos Procedimentos Executivos exigidos no Contrato de obra; 

d) Analise Preliminar de Riscos (APR), com participação da equipe de apoio a 
fiscalização nas reuniões. 

e) Cumprimento dos planos e programas contidos no Anexo Q12; 

f) Cumprimento dos planos e programas exigidos pelas condicionantes ambientais 
dos órgãos pertinentes; 

g) Acompanhamento com informações semanais sobre o avanço do atendimento 
aos requisitos necessários ao início das atividades; 

h) Solicitação de validação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE do 
atendimento aos requisitos necessários ao início das atividades; 

i) Cópia da conclusão do parecer emitido pela FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE com as pendências apontadas; 

j) Plano para solução das pendencias apontadas pela FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, com apresentação de um cronograma de atendimento, 
acordado a EXECUTANTE; 

k) Apresentação de copias de todas as trocas de comunicação entre a 
CONTRATADA e CONTRATANTE referente a este item; 

l) Revalidação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE do atendimento aos 
requisitos deste item; 

m) Parecer de conclusão, após a aprovação FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, 
com recomendações para o aceite da mobilização da EXECUTANTE em relação 
às exigências deste item.  

n) Registro de participação de reuniões com as EXECUTANTES. 

A CONTRATADA deverá apresentar previamente um modelo de relatório para 
aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, sendo que os documentos do 
relatório final deverão ser assinados pelos profissionais de Apoio a Fiscalização em 
Gerenciamento de Contratos e em Engenharia de Obra, com as respectivas ART. 

4.4. Apoio na análise e avaliação do planejamento apresentado pela EXECUTANTE 

A CONTRATADA deverá apoiar tecnicamente na execução de avaliação global do 
planejamento apresentado pela empresa EXECUTANTE das obras no período da 
mobilização, fornecendo como produto um relatório comparativo com as exigências do 
Contrato de obra, contendo: 

a) Avaliação, através de gráficos, das convergências e/ou divergências entre o 
planejamento inicialmente previsto no Contrato de obra e o apresentado pela a 
empresa EXECUTANTE, incluindo: histogramas de equipamentos, mão de obra 
e materiais, curva S do avanço físico-financeiro, gráfico tempo-caminho, planos 
de ações, cronograma de marcos, estrutura analítica de projeto (EAP), plano de 
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compra dos materiais de obra, cronograma detalhado em MS Project ou 
equivalente e organograma da obra. 

b) Matriz em planilha da análise de risco do planejamento apresentado pela 
EXECUTANTE com as sugestões de resposta aos riscos identificados; 

c) Sugestões de ajuste ao cronograma apresentado pela EXECUTANTE; 

d) Atualização do planejamento inicial para atendimento às pendencias apontadas 
pela CONTRATANTE; 

e) Apresentação de copias de todas as trocas de comunicação entre a 
CONTRATADA e CONTRATANTE referente a este item; 

f) Revalidação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE do atendimento aos 
requisitos deste item; 

g) Parecer de conclusão, após a aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, com recomendações para o aceite da mobilização da 
EXECUTANTE em relação às exigências deste item. 

A CONTRATADA deverá apoiar na apresentação previamente um modelo de relatório 
para aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, sendo que os documentos 
do relatório final deverão ser assinados pelos profissionais de Apoio a Fiscalização em 

Gerenciamento de Contratos, com as respectivas ART. 

4.5. Apoio na avaliação da análise de consistência do projeto básico feita pela 
EXECUTANTE da obra 

A CONTRATADA deverá apoiar tecnicamente na avaliação completa sobre a análise 
de consistência do projeto básico feita pela empresa EXECUTANTE da obra, 
fornecendo como produto um relatório qualitativo e quantitativo desta análise, 

contendo, no mínimo: 

a) Proposta de resposta ao relatório de análise de consistência em até 10 dias 
após o recebimento do mesmo; 

b) Avaliação da real necessidade de alteração do projeto básico proposto pela 
EXECUTANTE, seus impactos na PPU no cronograma contratual de execução 
da obra. 

c) Verificação, através de memória de cálculo, planilhas e softwares, dos itens 
divergentes apontados pela EXECUTANTE, seus impactos na PPU de execução 
da obra e evidenciados no relatório de consistência do projeto; 

d) Avaliação das sugestões de ajustes no projeto básico, apontados pela empresa 
EXECUTANTE; 

e) Apresentação de copias de todas as trocas de comunicação entre a 
CONTRATADA e CONTRATANTE referente a este item; 

f) Revalidação pela FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE do atendimento aos 
requisitos deste item; 

g) Parecer de conclusão, após a aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, com recomendações para o aceite da análise de consistência 

do projeto básico feito pela EXECUTANTE. 
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A CONTRATADA deverá apresentar previamente um modelo de relatório para 
aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, sendo que os documentos do 
relatório final deverão ser assinados pelos profissionais de Apoio a Fiscalização em 
Gerenciamento de Contratos e em Engenharia de Obras, com as respectivas ART. 

4.6. Apoio nos serviços de acompanhamento diário das obras 

Consiste nas atividades de apoio técnico às fiscalizações da CONTRATANTE de 
todos os serviços e obras contemplados no Contrato entre a CONTRATANTE e a 
EXECUTANTE. Estes serviços deverão ser apoiados pela CONTRATADA, que será a 
responsável pelo apoio na geração e apresentação dos seguintes documentos: 

a) Permissão de Trabalho (PT) ou Permissão Temporária de Trabalho (PTT), que 
são documentos de emissão obrigatória para que as obras sejam iniciadas, 
conforme PG-03.10-005 da CONTRATANTE; 

b) Relatório Diário de Fase (RDF): relatórios diários de cada fase de serviço, onde 
cada relatório deve possuir numeração sequencial e estar relacionado 
diretamente a uma única programação de PT ou PTT emitida, devendo conter 
as informações relacionadas ao andamento da obra em cada fase e conter, no 
mínimo, os seguintes dados: localização, georreferenciamento, numeração da 
PT ou PTT emitida, estaqueamento, produtividade, registros fotográficos, 
registros de acidentes e incidentes, quantificação e especificação de maquinário 
e mão de obra em campo, registros de paralisação e/ou atrasos por qualquer 
motivo, cumprimento das exigências de SMS, registros ocorrências e relatos que 
impactem em não produtividade pertinentes a execução diária de serviços. Os 
RDF deverão ser assinados pelos profissionais de Apoio a Fiscalização em 
Fiscalização Técnica de Obras da CONTRATADA; 

c) Relatório Diário de Obra (RDO): relatórios analíticos diários de 
acompanhamento das fases de cada Contrato de obras, consolidado todos os 
RDF num único relatório, devendo estes RDO possuírem numeração sequencial 
e conter uma síntese de todas as informações complementares de campo e 
daquelas gerados pela FISCALIZAÇÃO, além de fornecer também dados de 
todas os serviços executadas em campo e no pipe shop, de acordo os itens da 
Planilha de Preços Unitários (PPU) do Contrato de obra, mão de obra utilizada 
em cada frente e histograma de equipamentos utilizados. Estes documentos 
devem evidenciar o andamento da obra, fatores de improdutividade de 
responsabilidade da EXECUTANTE, descumprimento de cláusulas contratuais, 
fornecendo análise e acompanhamento diário das frentes de serviços e do 
contrato da EXECUTANTE, em relatório conclusivo, assinado pelos profissionais 
de Apoio a Fiscalização em Engenharia de Obras, e serem entregue no dia 

seguinte às realizações dos serviços, até às 14 horas. 

A CONTRATADA deverá apoiar na apresentação de um modelo prévio de RDF e de 

RDO para aprovação da CONTRATANTE. 

4.7. Apoio nos serviços de acompanhamento semanal das obras 

A CONTRATADA deverá apoiar na apresentação destes serviços na forma de um 
relatório semanal, a ser entregue para a FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE no final 
do expediente de toda segunda-feira posterior a semana de realização dos serviços 
da EXECUTANTE, até às 17 horas. Este relatório deverá ser composto de um 
descritivo semanal organizado de forma objetiva, devendo possuir a compilação dos 
RDO da fiscalização, além de, no mínimo, as seguintes informações abaixo: 
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a) Avaliação e aprovação dos projetos executivos emitidos pela EXECUTANTE; 

b) Dados dos avanços físicos, apresentados de forma gráfica baseados nas 
informações contidas nas planilhas de acompanhamento do cronograma físico-
financeiro; 

c) Evidências do acompanhamento qualitativo e quantitativo dos serviços 
executados na programação semanal para PT da EXECUTANTE; 

d) Registros de produtividade detalhado em MS Project ou equivalente; 

e) Registros de acidentes e incidentes e cumprimento dos itens de SMS e 
obrigações legais; 

f) Avaliação sobre a execução do planejamento, com apresentação de métricas 
produtivas, metas cumpridas e metas semanais;  

g) Atualização do cronograma estabelecido; 

h) Tabela de acompanhamento de avanços e desvios; 

i) Quadro de produtividade semanal e metas produtivas; 

j) Gráfico de acompanhamento dos desvios; 

k) Quadro de projeção geral de linha tronco; 

l) Planejamento detalhado de obras especiais; 

m) Diagrama Unifilar - mapa coletivo de fases; 

n) Pendências dos Relatórios da Qualidade; 

o) Índice de reparo de solda por quilômetro; 

p) Gráfico do Índice de Reparos por semana; 

q) Índice de desempenho de soldadores; 

r) Apresentação de pontos de atenção de forma a se antecipar a possíveis 
desvios; 

s) Apresentação de planos de ação diante dos desvios de cronograma 
encontrados; 

t) Diligenciamento e tratamento dos documentos de controle da qualidade emitidos 
pela EXECUTANTE, como os relatórios de não conformidade (RNC), consultas 
técnicas (CT) e demais relatórios emitidos em suas respectivas atividades; 

u) Apresentação qualitativa e quantitativa das notificações geradas e/ou recebidas 
da EXECUTANTE; 

v) Parecer de conclusão, após a aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, com as recomendações pertinentes. 

Estes relatórios devem contemplar o monitoramento e o gerenciamento do 
cumprimento do que foi estabelecido no planejamento, para que se tenha uma 
avaliação da execução dos serviços, com o objetivo de fundamentar prognósticos 
sobre a performance da EXECUTANTE, e devem ser assinados pelos profissionais de 
Apoio a Fiscalização em Gerenciamento de Contratos e em Engenharia de Obras. 

4.8. Apoio nos serviços de acompanhamento mensal das obras 

Para a execução destes serviços, a CONTRATADA deverá apoiar na realização de 
uma reunião de análise crítica no primeiro dia útil após o dia 15 de cada mês, com a 
EXECUTANTE da obra e a CONTRATANTE, evidenciando as tendências e 
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antecipando os prováveis desvios e as perspectivas futuras do cumprimento de 
metas, com base nos dados e nos prognósticos coletados e relatados nos serviços de 
acompanhamento semanal. Nesta reunião, deverá apoiar na apresentação de forma 
descritiva os ocorridos nas obras até o presente dia, assim como as ações tomadas 

pela CONTRATADA para eliminar os desvios encontrados, incluindo: 

a) Tabelas de evolução dos avanços físicos, que possam dar subsídios para uma 
comparabilidade ao planejamento da EXECUTANTE;  

b) Gráficos de dados e informações contidos nos relatórios das duas semanas 
anteriores, com a compilação de todos os dados gerenciais e informações 
pertinentes a resultados e produtividade, incluindo um gráfico de tendências com 
a compilação dos gráficos semanais; 

c) Registros das ocorrências de SMS, assim como as evidências de atuação da 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE para correção dos desvios da 
EXECUTANTE, tais como notificações, registros em Atas e RDO, e das 
informações solicitadas no Anexo Q12 e nas NR;  

d) Informações de competências e certificação do quadro funcional da 
EXECUTANTE; 

e) Gerenciamento dos dados legais, administração e procedimentos adotados na 
condução de situações e adversidades que impactem no andamento dos 
serviços da EXECUTANTE; 

f) Informações para que se tenha uma avaliação de tendências da execução dos 
serviços; 

g) Plano de ação contendo ações corretivas e preventivas, no caso de desvios nas 
curvas do cronograma da EXECUTANTE; 

h) Status das ações previstas e corretivas, realizadas com as respectivas datas, de 
início e reprogramações; 

i) Proposta de estratégias para alcançar as metas mensais estabelecidas no 
planejamento inicial. 

j) Avanços físicos e financeiros do contrato da EXECUTANTE (Curva S); 

k) Relatório de acompanhamento do próprio Contrato da CONTRATADA, com 
informações gerais da execução do Contrato para controle da CONTRATANTE; 

l) Compilação de todos os dados de controle da qualidade, SMS e métricas 
produtivas apresentados nos relatórios semanais, sempre com a geração gráfica 
das tendências; 

m) Avaliação e validação dos Data Book e As Builts. 

n) Evidencias das participações em reuniões com a EXECUTANTE, 
CONTRATANTE, fornecedores, clientes, proprietários, órgãos públicos, entre 
outros.  

Esta reunião de análise crítica será evidenciada através de uma ata de reunião, que 
fará parte do relatório mensal, contendo as informações citadas nos itens supra. 

Ao fim de cada mês, a CONTRATADA deverá emitir um relatório mensal de 
acompanhamento dos serviços, que deverá contemplar a compilação de todos os 
documentos com os dados gerenciais de execução das obras, as informações 
relevantes e pertinentes ao contrato de obra da EXECUTANTE, com base nas 
informações do plano de ação, nos status das ações preventivas e corretivas, nas 
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propostas de estratégias apresentadas na reunião de análise crítica quinzenal. Este 
relatório mensal deverá conter os gráficos de avanço físico-financeiro do contrato da 
EXECUTANTE, com análise comparativa entre os dados planejados/orçados pela 
EXECUTANTE com o que realmente foi executado, bem como as informações dos 
resultados de produtividade, fornecendo suporte para análise, acompanhamento, 
avaliação, validação quantitativa e qualitativa das informações contidas no Boletim de 
Medição (BM) da EXECUTANTE, devendo conter também: 

a) Levantamento dos registros das ocorrências de SMS, com apresentação dos 
dados estatísticos de SMS, conforme as exigências do Anexo Q12 do contrato 
da EXECUTANTE; 

b) Levantamento das informações de competências e certificações do quadro 
funcional da EXECUTANTE; 

c) Levantamento do gerenciamento dos dados legais; 

d) Levantamento das efetivamente executadas ações corretivas e preventivas, 
provenientes das informações do que foi detectado como desvios na etapa 
anterior; 

e) Status das ações corretivas e previstas; 

f) Justificativas da EXECUTANTE, no atendimento ao que foi estabelecido em 
contrato, bem como o estabelecimento de novos prazos para que evitem 
alterações substanciais no planejamento inicial, compilando a qualidade dos 
serviços prestados pela EXECUTANTE; 

g) Um parecer conclusivo, assinado pelo profissional de Apoio a Fiscalização em 
Gerenciamento de Contratos da CONTRATADA, sobre a possibilidade de 
medição mensal do BM da EXECUTANTE. 

A CONTRATADA procederá o apoio na análise da medição dos serviços executados 
e concluídos pela EXECUTANTE, até o primeiro dia útil após o dia 28 de cada mês 
corrente, e encaminhará um espelho desta medição para a FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE. Este espelho servirá de instrumento de validação da medição 
mensal do BM da EXECUTANTE, o qual deverá ser analisado, comentado e 
assinados pelos profissionais de Apoio a Fiscalização em Gerenciamento de 
Contratos e em Engenharia de Obras, e esses registros deverão estar contidos no 
relatório mensal. 

O relatório de acompanhamento mensal deverá ser entregue no dia 25 do mês em 
curso ou no próximo dia útil, devendo a CONTRATADA apresentará previamente à 
CONTRATANTE um modelo de relatório a ser submetido à aprovação. 

5. DESCRIÇÃO DOS ITENS DA PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS (PPU) 

5.1. Mobilização e desmobilização do contrato (item 1 da PPU) 

Consiste em todas as atividades e recursos necessários à instalação do canteiro 
principal e das bases de operações fixas e móveis da CONTRATADA nos locais onde 
serão executados os serviços, bem como as atividades de preparação para que os 
serviços possam ser iniciados, continuados sem interrupções e concluídos no tempo 
previsto, em conformidade com o PG-03.10-018 e PG-03.10-022 da CONTRATANTE. 
A CONTRATADA deverá apresentar um histograma de toda mão de obra alocada no 
contrato (relação de pessoal técnico especializado), relação dos equipamentos a 
serem utilizados, como veículos, aparelhos de telefonia móvel e notebooks, de forma 
a atender o cronograma do Anexo Q11. A seguir, são descritas as principais fases 
deste item. 
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5.1.1. Instalações físicas 

Compreende a instalação do canteiro de obras principal, atendendo aos 
requisitos legais da Norma Regulamentadora Nº 18 (NR 18) e as exigências 
do Anexo Q12, e a aquisição dos recursos para a instalação dos canteiros de 
obra móveis, ou seja, aqueles que darão apoio às várias frentes de serviço da 
obra. Na composição do preço unitário devem ser incluídos todos os custos 
referentes às instalações físicas, tais como: custos para utilização da 
propriedade, regularização de terreno, fornecimento e instalação da placa da 
obra, limpeza, desmatamento e recomposição de áreas, construções, 
reformas, instalações de infraestrutura para serviços (água, energia elétrica, 
telefone, internet, esgoto, entre outros), aquisição de contêineres, móveis, 
material e equipamentos de escritório. Consiste também na apresentação de 
toda a documentação legal referente a: licenças, autorizações e outorgas 
junto aos órgãos públicos, alvarás de funcionamento junto às prefeituras, 
regularização junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 
(CREA) e apresentação das Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
do Contrato. Consiste ainda na mobilização de todos os equipamentos típicos 
de escritórios e os equipamentos de apoio à fiscalização, como veículos, 
dispositivos, instrumentos, ferramentas e utensílios pertinentes. 

O canteiro principal deve conter, no mínimo: 

a) Escritório da CONTRATADA, com espaços de trabalho e de 
convivência para seus empregados, refeitórios e ambulatórios, 
conforme as NR pertinentes e o Anexo Q12; 

b) Uma sala para uso da FISCALIZAÇÃO, contendo ar condicionado, 
mesas de trabalho e mesa de reunião com cadeiras, armários, acesso à 
internet e sanitários privativos; 

c) Área para guarda de materiais, ferramentas, equipamentos, utensílios, 
entre outros. 

d) Área sinalizada para estacionamento de veículos; 

e) Serviço de limpeza e copa. 

5.1.2. Mobilização de pessoal 

Consiste na apresentação dos documentos de todo pessoal da 
CONTRATADA alocado no Contrato e o respectivo credenciamento conforme 
IT-03.05-001 da CONTRATANTE, além dos documentos específicos dos 
profissionais legalmente habilitados, como engenheiros e técnicos, e as 
respectivas ART. Na composição do preço, devem ser considerados todos os 
custos relativos à mobilização do pessoal, como transportes, viagens e 
estadias, entre outros, conforme exigências do Anexo Q12. 

5.1.3. Implantação do Sistema de Gestão 

Consiste na implantação do Sistema de Gestão da CONTRATADA através da 
apresentação de todos os documentos que compõem os Planos de 
Qualidade, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, em consonância com os 
requisitos do Anexo Q9 e das diretrizes DR-03.01-022 e PG-03.10-018 da 
CONTRATANTE. Consiste ainda na apresentação dos seguintes 
documentos: relatórios fotográficos do canteiro; histogramas de pessoal e 
equipamentos do Contrato; procedimentos executivos de todas as atividades 
a serem executadas no Contrato; cronograma físico-financeiro de execução 
do Contrato elaborado pela CONTRATADA. 
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5.1.4. Desmobilização 

Compreende a remoção completa das instalações físicas e equipamentos 
após o término dos serviços previstos no contrato, contemplando: a limpeza 
final de todas as áreas onde ocorreram atividades; o transporte de todos os 
equipamentos, máquinas, veículos, ferramentas e materiais; as informações 
relativas a desligamentos e/ou aproveitamento de pessoal, através da 
apresentação dos documentos rescisórios ou declarações de “não rescisão” 
com anuência do trabalhador; devolução dos crachás; obtenção e 
apresentação dos “Nada Consta” de todos os proprietários, concessionárias e 
órgãos públicos. Estão inclusos neste item todos os custos necessários à 
desmobilização, tais como rescisões, reformas, indenizações e obtenção de 
“Nada Consta”. 

5.2. Administração local (item 2 da PPU) 

Consiste nos serviços de manutenção de toda estrutura administrativa do Contrato, 
incluindo os custos indiretos associados as atividades de apoio aos canteiros e frentes 
de serviço, os quais serão medidos e pagos de maneira proporcional ao avanço físico-
financeiro do Contrato. Estes custos abrangem os gastos com aluguéis, manutenção 
predial, mobiliário em geral, eletrodomésticos, equipamentos de informática, internet, 
telefonia fixa, consumos de material de escritório, higiene e limpeza, energia elétrica, 
água, gás, entre outros custos administrativos que não estejam especificamente 
alocados em nenhum outro item da PPU. 

5.3. Serviço de apoio a fiscalização em gerenciamento de contratos (item 3 da PPU) 

Consiste na disponibilização de um profissional para apoiar a equipe da 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE nos serviços de gerenciamento de contratos e 
engenharia de planejamento de obras de construção e montagem de redes de 
distribuição de gás natural, bem como exercer a função de Gerente de Contrato e 
Responsável Técnico da CONTRATADA. 

Estes serviços deverão ser realizados por Engenheiro Mecânico ou Engenheiro 
Químico, inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com 
experiência mínima de 05 (cinco) anos em gerenciamento, coordenação ou 
fiscalização de obras de construção e montagem de dutos em aço carbono, 
enterrados, para condução de hidrocarbonetos. No preço deste item, estão incluídos 
todos os custos relativos a: salários do profissional; encargos sociais trabalhistas; 
exames médicos; seguro de vida; ferramentas específicas; EPI; treinamentos; 
fornecimento de telefonia móvel; fornecimento de caminhonete com motor flex e no 
máximo 02 anos de uso, incluindo depreciação, juros, impostos, seguros, manutenção 
e gastos com combustível. Este item contempla os seguintes serviços: 

5.3.1. Apoio técnico na análise e avaliação do planejamento apresentado pela 
EXECUTANTE, conforme item 4.4, incluindo relatório mensal, assinado pelo 
Gerente do Contrato, contendo parecer de acompanhamento e 
recomendações para a conclusão e aceite deste item; 

5.3.2. Serviços de apoio técnico no acompanhamento semanal das obras, conforme 
item 4.7, incluindo relatórios semanais, assinados pelo Gerente do Contrato e 
Engenheiro de Obra, contendo parecer de acompanhamento e 
recomendações pertinentes; 

5.3.3. Serviços de apoio técnico no acompanhamento mensal das obras, conforme 
item 4.8, incluindo a realização das reuniões de análise crítica quinzenais, 
com apresentação das ações tomadas para eliminar os desvios encontrados 
e dos relatórios mensais de acompanhamento dos serviços da 
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EXECUTANTE, incluindo status dos planos de ações, validação dos Data 
Book e As Builts e Boletins de Medição (BM) da EXECUTANTE e parecer 
conclusivo com as recomendações pertinentes. 

5.4. Serviço de apoio a fiscalização em engenharia de obra (item 4 da PPU) 

Consiste na disponibilização de profissionais para apoiar a equipe da FISCALIZAÇÃO 
da CONTRATANTE nos serviços de engenharia de execução, engenharia de controle 
da qualidade e fiscalização técnica de projetos de obras de construção e montagem 
de redes de distribuição de gás natural. Estes serviços deverão ser realizados por 
Engenheiro Mecânico, Engenheiro Químico ou Engenheiro Civil, inscrito no CREA, 
com experiência mínima de 03 (três) anos em supervisão de obras de construção e 
montagem de dutos em aço carbono, enterrados, para condução de hidrocarbonetos. 
No preço deste item, estão incluídos todos os custos relativos a: salários do 
profissional; encargos sociais trabalhistas; exames médicos; seguro de vida; 
ferramentas específicas; EPI; treinamentos; fornecimento de caminhonete com motor 
flex e no máximo 02 anos de uso, incluindo depreciação, juros, impostos, seguros, 
manutenção e gastos com combustível. Este item contempla os seguintes serviços: 

5.4.1. Apoio técnico na análise e avaliação das instalações do canteiro da empresa 
EXECUTANTE, conforme item 4.2, incluindo relatório mensal, assinado pelo 
Gerente do Contrato e Engenheiro de Obra, contendo parecer de 
acompanhamento e recomendações para a conclusão e aceite deste item; 

5.4.2. Apoio técnico na análise das contratações, documentação legal e 
procedimentos executivos da EXECUTANTE, conforme item 4.3, incluindo 
relatório mensal, assinado pelo Gerente do Contrato e Engenheiro de Obra, 
contendo parecer de acompanhamento e recomendações para a conclusão e 
aceite deste item; 

5.4.3. Apoio técnico na avaliação da análise de consistência do projeto básico feita 
pela EXECUTANTE da obra, conforme item 4.5, incluindo relatórios mensais 
assinados pelo Gerente do Contrato e Engenheiro de Obra, contendo parecer 
de acompanhamento e recomendações para a conclusão e aceite deste item; 

5.4.4. Apoio técnico na elaboração das diversas documentações a serem entregues 
à EXECUTANTE, tais como cartas, notificações, pleitos, entre outras. 

5.4.5. Serviços de apoio técnico no acompanhamento diário das obras, conforme 
item 4.6, incluindo relatórios diários, assinados pelo Engenheiro de Obra e 
Fiscal Técnico de Obras, contendo as PT e PTT emitidas, todos os RDF e 
RDO, e parecer com as recomendações pertinentes; 

5.4.6. Serviços de apoio técnico no acompanhamento semanal das obras, conforme 
item 4.7, incluindo relatórios semanais, assinados pelo Gerente do Contrato e 
Engenheiro de Obra, contendo parecer de acompanhamento e 
recomendações pertinentes; 

5.4.7. Serviços de apoio técnico no acompanhamento mensal das obras, conforme 
item 4.8, incluindo a realização das reuniões de análise crítica quinzenais, 
com apresentação das ações tomadas para eliminar os desvios encontrados 
e dos relatórios mensais de acompanhamento dos serviços da 
EXECUTANTE, assinados por toda equipe da CONTRATADA, incluindo 
status dos planos de ações, validação dos Data Book e As Builts e Boletins 
de Medição (BM) da EXECUTANTE e parecer conclusivo com as 
recomendações pertinentes. 
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5.5. Serviço de apoio a fiscalização técnica de obras (item 5 da PPU) 

Consiste na disponibilização de profissionais para apoiar a equipe da FISCALIZAÇÃO 
da CONTRATANTE nos serviços de fiscalização técnica de obras de construção e 
montagem de redes de distribuição de gás natural, atuando para que as normas, 
procedimentos e diretrizes da CONTRATADA sejam cumpridos pela EXECUTANTE. 
Estes serviços deverão ser realizados por Inspetor de Duto ou de Solda, certificado 
pela FBTS e inscrito no seu Conselho de Classe, com experiência mínima de 03 (três) 
anos em obras de construção e montagem de dutos em aço carbono, enterrados, para 
condução de hidrocarbonetos. No preço deste item, estão incluídos todos os custos 
relativos a: salários do profissional; encargos sociais trabalhistas; exames médicos; 
seguro de vida; ferramentas específicas; EPI; treinamentos; fornecimento de telefonia 
móvel; fornecimento de caminhonete com motor flex e no máximo 02 anos de uso, 
incluindo depreciação, juros, impostos, seguros, manutenção e gastos com 
combustível. Este item contempla os seguintes serviços: 

5.5.1. Serviços de apoio técnico no acompanhamento diário das obras, cujas 
frentes de serviços estão sob seu apoio de fiscalização, conforme item 4.6, 
incluindo relatórios diários, assinados pelo Engenheiro de Obra e Fiscal 
Técnico de Obras, contendo as PT e PTT emitidas, todos os RDF e RDO, e 
parecer com as recomendações pertinentes; 

5.5.2. Serviços de apoio técnico no acompanhamento mensal das obras, conforme 
item 4.8, com apresentação dos relatórios mensais de acompanhamento dos 
serviços da EXECUTANTE, assinados por toda equipe da CONTRATADA, 
incluindo status dos planos de ações, validação dos Data Book e As Builts e 
Boletins de Medição (BM) da EXECUTANTE e parecer conclusivo com as 

recomendações pertinentes. 

5.6. Serviço de apoio a fiscalização técnica de obras em horários noturnos (item 6 da 
PPU) 

Consiste na disponibilização de profissionais para apoiar a equipe da FISCALIZAÇÃO 
da CONTRATANTE nos serviços de fiscalização técnica de obras de construção e 
montagem de redes de distribuição de gás natural, conforme item 5.5, em horário 
noturno. Entende-se como horário noturno aquele quando for necessário a prestação 
de tais serviços no período entre as 22:00 de um dia e as 5:00 do dia seguinte. No 
entanto, estes serviços só poderão ser realizados mediante solicitação prévia da 
CONTRATADA e aprovação da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, ou quando a 
CONTRATANTE julgar necessário. Uma vez autorizado, a CONTRATADA deverá 
guardar o documento de aprovação e registrar os horários da noite trabalhada no RDF 
e RDO. Qualquer serviço realizado em horários noturno, sem a prévia e documentada 
autorização da CONTRATANTE, será de inteira e exclusiva reponsabilidade da 
CONTRATADA e não será levado em consideração, para efeito de medição deste 
item. 

5.7. Serviço de apoio a fiscalização técnica de obras em horários 
extraordinários (item 7 da PPU) 

Consiste na disponibilização de profissionais para apoiar a equipe da FISCALIZAÇÃO 
da CONTRATANTE nos serviços de fiscalização técnica de obras de construção e 
montagem de redes de distribuição de gás natural, conforme item 5.5, em horários 
extraordinários. Entende-se como horários extraordinários aqueles quando for 
necessário a prestação de tais serviços em horários superiores ao regime de trabalho 
de 08 horas diárias ou 44 horas semanais ou 220 horas mensais, bem como durante 
domingos ou feriados, desde que não tenham sido oriundas de compensação de 
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banco de horas da CONTRATADA. No entanto, estes serviços só poderão ser 
realizados mediante solicitação prévia da CONTRATADA e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, ou quando a CONTRATANTE julgar necessário. 
Uma vez autorizado, a CONTRATADA deverá guardar o documento de aprovação e 
registrar as horas extras trabalhadas no RDO. Qualquer serviço realizado em horários 
extraordinários, sem a prévia e documentada autorização da CONTRATANTE, será 
de inteira e exclusiva reponsabilidade da CONTRATADA e não será levado em 
consideração, para efeito de medição deste item. 

5.8. Serviço de apoio a fiscalização técnica administrativa (item 8 da PPU) 

Consiste na disponibilização de profissionais para apoiar a equipe da FISCALIZAÇÃO 
da CONTRATANTE nos serviços de fiscalização técnica administrativa em obras de 
construção e montagem de redes de distribuição de gás natural. Estes serviços 
deverão ser realizados por Profissional com experiência mínima de 02 (dois) anos em 
documentação de obras. No preço deste item, estão incluídos todos os custos 
relativos a: salários do profissional; encargos sociais trabalhistas; exames médicos; 
seguro de vida; ferramentas específicas; EPI; e treinamentos. Este item contempla os 
seguintes serviços: 

5.8.1. Apoio técnico na análise das contratações e documentação legal da 
EXECUTANTE, conforme item 4.3, incluindo relatório mensal, assinado pelo 
Gerente do Contrato e Engenheiro de Obra, contendo parecer de 
acompanhamento e recomendações para a conclusão e aceite deste item; 

5.8.2. Apoio técnico na execução da medição dos BM da EXECUTANTE validados. 

5.8.3. Apoio técnico e administrativo à FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, no 
canteiro de obras da EXECUTANTE, controlando e organizando os diversos 
documentos técnicos gerados ao logo do contrato. 

5.8.4. Além dos relatórios supracitados, o profissional de apoio técnico 
administrativo deverá emitir um Relatório Mensal Administrativo, contendo 
informações sobre as etapas de mobilização e desmobilização das 
EXECUTANTES, bem como a análise dos boletins medição (BM) 
administrativos de todos os contratos com as EXECUTANTES e do próprio 
contrato da CONTRATADA, incluindo os comentários do profissional, parecer 
conclusivo e as recomendações pertinentes. 

6. PRAZO DE VIGÊNCIA E PREVISÃO DE PRORROGAÇÃO 

6.1. O presente contrato tem prazo de vigência de 30 (trinta) meses, contados a partir da 
data de sua assinatura, porém obedecendo a programação prevista no Cronograma 
Físico-Financeiro do Anexo Q11. 

6.2. O contrato poderá ter seu prazo prorrogado ou reduzido, de acordo com a execução 
dos contratos de obra vigentes, mediante a celebração de aditamento devidamente 
justificado. 

7. LOCAIS DE ENTREGA OU EXECUÇÃO DO OBJETO 

A execução dos serviços de apoio à fiscalização deve ser realizada nos próprios locais de 
execução das obras, sendo que os serviços de reuniões, apresentações e relatórios gerados 
devem ser entregues na sede da CONTRANTE mais próxima aos locais das obras, a ser 
definida durante a vigência do contrato.  
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8. FORMA DE RECEBIMENTO E MEDIÇÃO 

8.1. Todos os serviços objeto deste contrato serão medidos através da execução dos itens 
previstos na Planilha de Preços Unitários (PPU), no Anexo Q7, e serão pagos após a 
realização total ou parcial de cada item, mediante a aprovação da FISCALIZAÇÃO da 
CONTRATANTE, conforme os Critérios de Medição estabelecidos no Anexo Q8. 

8.2. O valor a ser pago à CONTRATADA pela execução dos serviços será o resultante da 
aplicação dos preços unitários da PPU às quantidades de serviços dos itens que 
forem efetivamente executados e aceitos pela FISCALIZAÇÃO. Nenhum pagamento 
será efetuado caso o serviço não tenha sido realizado, independente do motivo da 
inexecução, como atrasos na liberação de permissões, quebra de equipamentos ou 
culpa de terceiros. 

8.3. As medições parciais serão feitas mensalmente, através da apresentação dos Boletins 
de Medição (BM), acompanhados das notas fiscais e todos os documentos 
necessários para a comprovação da execução dos serviços, até o segundo dia útil 
subsequente ao último dia do período de medição (ente os dias 26 e 25 do mês 
subsequente). 

8.4. A remuneração se dará quando da entrega de documentos onde constem as 
informações compiladas dos relatórios diários, para acompanhamento efetivo das 
execuções de serviços, quinzenais para acompanhamento evolutivo e de mensais 
para compilação de dados do avanço geral do Contrato. 

8.5. A CONTRATADA deverá acompanhar as medições e verificações procedidas pela 
CONTRATANTE, oferecendo, na oportunidade, as impugnações ou considerações 
que julgar necessárias, as quais serão submetidas à apreciação da CONTRATANTE. 

8.6. Qualquer discordância em relação às quantidades e/ou valores medidos em 
determinado período de medição deverá ser apresentada pela CONTRATADA através 
de correspondência ao Gestor do Contrato, devidamente acompanhada da respectiva 
documentação comprobatória, até o fechamento da medição subsequente. 

8.7. Caso a CONTRATADA deixe de apresentar impugnações ou considerações na forma 
do item anterior, oferecerá à CONTRATANTE plena e rasa quitação dos serviços 
executados no referido período. 

8.8. Ocorrendo erro na medição (com incorporação de quantidades a maior ou a menor), 
inclusive do seu reajustamento, e caso a fatura correspondente já tenha sido 
liquidada, o acerto dos valores pagos a maior ou menor se dará aplicando-se os 
mesmos fatores de reajustamento, desde que corretos, incorporados ao boletim em 
que houve erro de medição, da seguinte forma: será emitido Boletim de Medição 
Complementar (BMC) ou do seu Reajustamento (BR), para ser pago pela 
CONTRATANTE juntamente com a fatura referente ao BM do período em que se 
verificou o erro de medição ou o devido reajuste. 

8.9. Os serviços registrados no BM serão considerados como provisoriamente aceitos, 
apenas para efeito de pagamento parcial. 

8.10. A aceitação definitiva dos serviços dar-se-á após sua conclusão total e após a 
assinatura, pelas partes contratantes, do Termo de Recebimento Definitivo de 
Serviços (TRDS) que se dará em até 90 (noventa) dias, contados a partir da 
realização da medição final correspondente, salvo em casos excepcionais 
devidamente justificados. 
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8.11. Antes da assinatura do TRDS, a CONTRATADA deverá atender a todas as exigências 
da CONTRATANTE, relacionadas com a correção de quaisquer imperfeições ou 
defeitos verificados, corrigindo-os, sem quaisquer ônus para a CONTRATANTE, bem 
como demais pendências porventura existentes. 

8.12. O Termo de Encerramento do Contrato (TEC) será emitido imediatamente após a 

assinatura do TRDS. 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

9.1. Quanto aos documentos de cobrança, a CONTRATADA é obrigada a: 

9.1.1. Apresentar à CONTRATANTE até o segundo dia útil posterior ao último dia 
do período de medição mensal, a Memória de Cálculo (MC) detalhada ou 
prévia do Boletim de Medição (BM) referente aos serviços executados no 
período em questão. 

9.1.2. Apresentar os documentos de cobrança relativos aos Boletins de Medição 
(BM) até o mês subsequente a cada período de medição, sendo que o 
descumprimento desses prazos acarretará a postergação do pagamento. 

9.2. Quanto ao pessoal a ser empregado nos serviços, a CONTRATADA é obrigada a: 

9.2.1. Responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão de obra 
necessárias à execução dos serviços contratados, sendo, para todos os 
efeitos, a única e exclusiva empregadora, inclusive no que diz respeito ao 
correto enquadramento desta mão de obra na entidade sindical efetivamente 
responsável pela negociação e legalização de sua Convenção Coletiva 
Trabalhista.  

9.2.2. Confiar os serviços a profissionais idôneos e habilitados e utilizar o mais alto 
nível da técnica atual. A comprovação da capacidade do profissional, 
mediante a realização de testes de qualificação, conforme as normas 
vigentes, poderá ser exigida pela CONTRATANTE, que terá o direito de 
acompanhá-los. 

9.2.3. Adotar identificação para seu pessoal, de acordo com as indicações da 
CONTRATANTE. 

9.2.4. Os serviços prestados em horário extraordinário, caso necessários, devem 
ser programados com antecedência mínima de 48 h, de acordo com critério a 
ser estabelecido com a CONTRATANTE. 

9.2.5. Manter em dia o registro dos seus empregados, conforme determinado por 
legislação vigente, exibindo os respectivos documentos, comprovante de 
seguro de acidente de trabalho, inclusive de eventuais subcontratados e/ou 
autônomos, sempre que solicitado pela CONTRATANTE bem como atualizar 
as anotações na Carteira Profissional de cada empregado. 

9.2.6. Atender, pontualmente, aos encargos decorrentes das leis trabalhistas e da 
Previdência e Assistência Social, para o que deverá, na forma da Lei, 
inscrever o serviço no órgão competente da Previdência e Assistência Social 
(CEI), bem como pagar quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser 
devidos ao seu pessoal. 

9.2.7. Apresentar a documentação relativa à comprovação do adimplemento de 
suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições previdenciárias e 
depósitos do FGTS, para com seus empregados. 
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9.2.8. Fornecer por sua própria conta e exclusiva responsabilidade, o pessoal 
necessário à perfeita execução dos serviços contratados, observando 
rigorosamente todas as leis trabalhistas, de Previdência Social e outras 
aplicáveis, sendo considerada neste particular como única empregadora, 
responsabilizando-se, ainda, por qualquer adicional relativo à remuneração 
de seu pessoal, que seja ou venha a ser devido. Na eventualidade de 
qualquer demanda trabalhista que venha a ser pleiteada contra a 
CONTRATANTE, como decorrência da execução deste Contrato, a 
CONTRATANTE fica autorizada a reter os créditos da CONTRATADA até o 
montante fixado judicialmente. 

9.2.9. Submeter à apreciação da CONTRATANTE, antes do início dos serviços, um 
histograma de mão de obra e ferramentais, incluindo a previsão de 
mobilização e desmobilização de pessoal, inclusive de supervisão e de 
inspeção, em função do cronograma físico-financeiro. 

9.3. A CONTRATADA deverá comprovar os requisitos exigidos no item 5 deste memorial 
através da apresentação dos seguintes documentos: 

9.3.1. Diploma de graduação superior ou técnica ou Certificado de conclusão de 
curso; 

9.3.2. Carteira de trabalho do profissional; 

9.3.3. ART ou Certidões de Acervo Técnico, emitidos pelo CREA; 

9.3.4. Atestados de execução de serviços, emitidos por pessoas jurídicas e 
registrados no CREA; 

9.3.5. Contratos de trabalho com pessoas jurídicas, registrados em cartório. 

9.4. Todos os custos necessários à realização de todos os serviços do Contrato devem ser 
previstos pela CONTRATADA e estarem diluídos nos itens da PPU, tais como os 
custos relacionados a seguir, mas não se restringindo a estes:  

9.4.1. Viagens, hospedagens e alimentação; 

9.4.2. Veículos e combustível, em quantidades necessárias e suficientes para 
realização dos serviços previstos em todas as frentes de trabalho, conforme 
previsão nos itens 5 deste memorial; 

9.4.3. Aparelhos celulares para cada um dos seus profissionais, inclusive 
implantação de estações de comunicação via satélite, caso seja necessário 
para permitir um canal rápido e eficaz entre a CONTRATANTE e os membros 
da CONTRATADA; 

9.4.4. Computadores para seus profissionais, em quantidades suficientes, contendo 
internet com banda larga e softwares necessários para um desempenho das 
atividades de fiscalização, como Word, Excel, CAD, MS Project, entre outros, 
inclusive para realização de videoconferências; 

9.4.5. Fornecimento de materiais e equipamentos de escritório, EPI e todos os 
recursos necessários para a completa execução do serviço. 

9.5. A CONTRATADA deverá se deslocar até o local dos serviços para efetuar 
levantamento “in loco” visando complementar as informações contidas neste 
memorial, antes de emitir o seu plano de trabalho. Este levantamento será de inteira 
responsabilidade da CONTRATADA e deverá possibilitar esclarecimentos das dúvidas 
por ventura existentes e a execução do plano de trabalho completo, bem como 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº 0087/2025 

____________________________________________ 

                                                             Edital de Licitação Nº 0087/2025 - Página 64 de 99                                                               

possibilitar a definição, sob sua inteira responsabilidade, do escopo integral dos 
serviços. 

9.6. A CONTRATADA deverá dispor, como preposto, o Gerente deste Contrato, que 
também será seu Responsável Técnico, para representá-la junto à CONTRATANTE. 

9.7. A CONTRATADA deverá prever no seu planejamento, num prazo máximo de 30 dias 
após a emissão da Autorização de Serviços (AS), a mobilização do pessoal técnico 
necessário ao acompanhamento dos serviços, objeto do contrato, nas quantidades e 
nas qualificações necessárias. 

9.8. A CONTRATADA deverá emitir as ART, a suas expensas, para todos os profissionais 
inscrito no CREA, em suas respectivas especialidades. 

9.9. Todo os relatórios que fazem parte da evidência dos serviços realizados deverão ser 
entregues, em mídias eletrônicas editáveis e em PDF, e em 02 vias físicas, 
obedecendo a seguinte formatação: papel formato A4, fonte tamanho 12, em times 
new roman ou arial, estilo normal; alinhamento justificado, espaçamento 1,5, páginas 
numeradas; impressão em apenas em 1 lado da folha, encadernação com capa e 
espiral, o material ilustrativo deverá vir, preferencialmente em forma de anexos, com 
folha de rosto, conclusões e sugestões. Os relatórios diários e semanais devem vir 
anexado ao relatório mensal. 

9.10. O Cronograma Físico-Financeiro do Anexo Q11 representa apenas uma estimativa 
financeira que é reflexo dos quantitativos dos itens da PPU a serem demandados por 
mês. No entanto, caberá a CONTRATANTE a definição do quantitativo real mensal 
dos itens que deverão ser demandados, de acordo com o ritmo das obras que estarão 
sendo executadas pela EXECUTANTE. Portanto, a CONTRATADA deverá estar apta 
para acompanhar a execução das obras a serem planejadas pela EXECUTANTE e 
validadas pela CONTRATANTE, sem gerar atrasos ao cronograma. 

9.11. A CONTRATADA se obriga a respeitar os princípios éticos e compromissos 
assumidos no Código de Conduta da CONTRATANTE, devendo informar à 
GERÊNCIA/FISCALIZAÇÃO acerca de qualquer solicitação ou indicação de 
credenciamento de vagas relacionadas aos serviços objeto desse contrato, advindos 
de funcionários da CONTRATANTE. 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

10.1. Constituem obrigações da CONTRATANTE: 

10.1.1. Proceder a medição dos serviços executados, devidamente aprovados pela 
FISCALIZAÇÃO. 

10.1.2. Fornecer uma via do Boletim de Medição (BM) e/ou Boletim de 
Reajustamento (BR) dos serviços à CONTRATADA até o quarto dia útil 
subsequente ao último dia do período de medição mensal (entre e incluso 
aos dias 26 e 25 do mês subsequente). 

10.1.3. Efetuar o pagamento dos serviços, conforme os Critérios de Medição do 
Anexo Q8. 

10.1.4. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe o prazo, para corrigir erros, defeitos ou 
irregularidades encontradas na execução dos serviços. 

10.1.5. Notificar, por escrito, a CONTRATADA, da abertura de processo 
administrativo para aplicação de eventual penalidade. 
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10.1.6. Fornecer informações técnicas que permitam à CONTRATADA a execução 
dos serviços do objeto contratual. 

11. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO PELA CONTRATANTE 

11.1. A CONTRATADA deverá atender todos os requisitos do Anexo Q12, devendo sempre 
permitir acesso irrestrito à equipe da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE, aos 
canteiros e locais dos serviços, e atender às solicitações pertinentes nos prazos 
estabelecidos. 

11.2. A CONTRATANTE acompanhará os serviços contratados por técnicos pertencentes 
ao seu quadro, designados por escrito junto a CONTRATADA, obrigando-se este a 
facilitar o pleno desempenho de suas atribuições. 

11.3. O Gestor do Contrato ou qualquer membro da FISCALIZAÇÃO da CONTRATANTE 
terão os mais amplos poderes para: 

11.3.1. Ordenar a imediata substituição de empregado da CONTRATADA que 
dificultar o acompanhamento, ou cuja permanência no local de execução dos 
serviços, a seu exclusivo critério, julgar inconveniente, sem que esse fato 
gere qualquer ônus para a CONTRATANTE. 

11.3.2. Recusar serviço que não tenha sido executado de acordo com os projetos 
validados e/ou especificações técnicas. 

11.3.3. Recusar serviço executado ou suspender serviço em execução que esteja em 
desacordo com o projeto, especificações ou com a boa técnica, ou ainda que 
atente contra a segurança do pessoal ou bens da CONTRATANTE e/ou de 
terceiros. 

11.3.4. Anotar no Relatório Diário de Obras (RDO) as irregularidades ou falhas que 
encontrar na execução dos serviços, nele anotando as observações que 
julgar necessárias. 

11.3.5. Solicitar a CONTRATADA a documentação relativa à comprovação do 
adimplemento de suas obrigações trabalhistas, inclusive contribuições 
previdenciárias e depósitos do FGTS, para com seus empregados. 

11.3.6. Além do direito de aplicação das sanções previstas no Contrato, também o de 
suspender a execução dos serviços contratados e sustar o pagamento de 
quaisquer documentos de cobrança, no caso de inobservância, pela 
CONTRATADA, das exigências da CONTRATANTE, garantido o contraditório 
e a ampla defesa. 

11.3.7. Determinar à CONTRATADA a substituição imediata de profissionais cuja 
habilitação e experiência profissional julgar inadequadas para o exercício da 
função ou que execute serviço de rendimento ou qualidade não satisfatórios, 
correndo por conta exclusiva da CONTRATADA qualquer ônus decorrente 
das Leis Trabalhistas e Previdenciárias bem como qualquer outra despesa 
que possa decorrer de tal fato. 

11.3.8. Ordenar que sejam refeitos serviços executados, se suspeitar da existência 
de vícios ocultos, sendo este retrabalho por conta da CONTRATADA. 

11.3.9. Recusar materiais e/ou equipamentos que não atendam aos requisitos de 
qualidade e exigir a retirada dos mesmos do local dos serviços, dentro de um 
prazo determinado. Findo esse prazo, e não atendida a exigência, a 
CONTRATANTE poderá proceder esta remoção, às custas da 
CONTRATADA. 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº 0087/2025 

____________________________________________ 

                                                             Edital de Licitação Nº 0087/2025 - Página 66 de 99                                                               

11.3.10. Dirimir dúvidas encontradas em desenhos ou especificações técnicas. 

11.3.11. Solicitar da CONTRATADA todas as informações e esclarecimentos 
necessários ao perfeito conhecimento e controle dos serviços. 

11.3.12. Promover a efetivação de modificações ou alterações propostas pela 
CONTRATADA e aceitas pela CONTRATANTE. 

11.4. Recebidas consultas técnicas da CONTRATADA, a CONTRATANTE disporá, como 
regra, de prazo de 05 (cinco) dias úteis para encaminhar a resposta, podendo esse 
prazo ser dilatado, a critério da CONTRATANTE, caso identifique que tais demandas 
possuam natureza complexa e/ou necessite de análise mais apurada. 

12. GARANTIA TÉCNICA DO OBJETO 

A CONTRATADA garante os serviços executados, objeto do Contrato, pelo prazo de 05 
(cinco) anos, contados da data do "Termo de Recebimento Definitivo de Serviços - TRDS" 
contra quaisquer erros, defeitos ou vícios, inclusive de projeto, que prejudiquem ou afetem a 
solidez, segurança ou o eficiente funcionamento dos serviços. A assinatura do TRDS não 
implica em eximir a CONTRATADA das responsabilidades e obrigações a que se refere este 
Contrato. 

13. EXIGÊNCIA DO SEGURO 

13.1. A CONTRATADA deverá apresentar, durante o período de mobilização: 

13.1.1. Seguro de seu pessoal, das instalações de serviço e das edificações que 
utilizar para os serviços, bem como o seguro de responsabilidade civil para 
cobertura de todo e qualquer dano pessoal ou material contra a 
CONTRATANTE e terceiros, que resulte direta ou indiretamente de sua ação 
ou omissão, ou de seus prepostos; 

13.1.2. O seguro de “Riscos de Engenharia” na modalidade de obras civis e 
instalações e montagens, que cubra 100% do valor do Contrato. 

14. TIPOS DE INFRAÇÃO PASSÍVEIS DE SANÇÃO 

14.1. Todas as ocorrências relacionadas ao descumprimento das Normas de Segurança, 
Saúde e Meio Ambiente e ao Anexo Q12 serão passiveis de punição de acordo com 
as cláusulas de penalidades do Contrato. 

14.2. A CONTRANTE poderá, a qualquer tempo, solicitar o imediato afastamento de 
profissional da CONTRATADA responsável pelo descumprimento das normas do 
Anexo Q12. 

15. INCLUSÕES NO PREÇO 

Os serviços deste Contrato estão detalhados no item “DESCRIÇÃO DOS ITENS DA PPU”, 
cabendo a CONTRATADA, de posse dos demais anexos, analisar todos os requisitos que 
devem ser incluídos nos preços. 

16. REFERÊNCIAS DOCUMENTAIS E NORMATIVAS 

DR-03.01-001 - Abertura de Pista 

DR-03.01-002 - Abertura de Vala para Construção de Redes e Ramais 

DR-03.01-003 - Cruzamento e Travessias 
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DR-03.01-004 - Pavimentação Recomposição em Geral 

DR-03.01-005 - Teste Hidrostático de Tubulações 

DR-03.01-006 - Abaixamento de Tubulação na Vala para Construção de Redes e Ramais 

DR-03.01-007 - Revestimento de Junta Soldada em aço Carbono 

DR-03.01-008 - Recebimento e transporte de acessórios 

DR-03.01-009 - Recebimento de Tubos 

DR-03.01-010 - Revestimento Externo de Concreto 

DR-03.01-011 - Curvamento de Tubos de Aço Carbono 

DR-03.01-012 - Transporte distribuição e Manuseio de Tubos em Aço Carbono 

DR-03.01-013 - Soldagem de Tubulação em Aço carbono 

DR-03.01-014 - Soldagem de Tubulação em PE 

DR-03.01-015 - Pintura 

DR-03.01-016 - Limpeza, Secagem e Inertização de Tubulação 

DR-03.01-017 - Sinalização Permanente de Redes e Ramais 

DR-03.01-018 - Furo Direcional 

DR-03.01-022 - Requisitos de Gestão de Qualidade em Obras de Redes e Ramais 

DR-03.01-023 - Requisitos de Gerais para Canteiros de Obras 

DR-03.01-024 - Trepanação em Tubulação de Aço Carbono 

DR-03.01-025 - Trepanação em Tubulação de PE 

DR-03.01-027 - Profundidade de Tubos Reaterro de Valas 

DR-03.01-028 - Teste Pneumático de Tubulações 

DR-03.01-029 - Fabricação e Montagem de Tubulação de Aço Carbono 

DR-03.01-031 - Recomposição de Faixas de Dutos em Áreas Rurais 

PG-03.01-002 - Requisitos de Gestão da Qualidade em Obras 

PG-03.01-008 - Elaboração Revisão e Tramitação de Desenhos As Built 

PG-03.10-005 - Permissão de Trabalho (PT) 

PG-03.10-006 - Identificação, Sinalização e Isolamento de Obras e Serviços 

PG-03.10-018 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos; 

PG-03.10-022 - Requisitos de Meio Ambiente para Contratos 

PG-03.07-002 - Recebimento de Materiais 

PG-03.07-003 - Expedição de Materiais 

PG-03.07-023 - Devolução Materiais 

IT-02.02-094 - Identificação de caixa de válvulas, dutos e estações 

IT-03.05-001 - Credenciamento de Prestadores de Serviço 

IT-03.01-010 - Elaboração e Controle de Data Book 

IT-03.01-017 - Solicitação de Material do Empreendimento 
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IT-03.01-029 - Identificação e Sinalização de Redes de Distribuição de Gás Natural 

IT-03.01-037 - Elaboração de Documentos Técnicos de Engenharia em Meio Digital 

IT-03.01-044 - Levantamento Topográfico 

MS-02.02-006 - Manual de Sinalização para Redes de Distribuição de Gás Natural 

NO-03.01-001 - Codificação de Documentos de Engenharia 

NO-03.01-002 - Codificação de Tubulações Estações CVs Equipamentos e Instrumentos 

ABNT NBR 12712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás Combustível 

ABNT NBR 15280-1 - Dutos terrestres. Parte 2: Projeto 

ABNT NBR 15280-2 - Dutos terrestres. Parte 2: Construção e montagem 

ABNT NBR ISO 16486 - Sistema de tubulações plásticas para fornecimento de gases 
combustíveis - Sistemas de tubos de poliamida não plastificada (PA-U) com união por solda e 
união mecânica. 
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ANEXO II 

(Q7 - PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS) 

ITEM 
CÓDIGO 

MICROSIGA 
DESCRIÇÃO UN QUANT. 

PREÇO 
UNITÁRIO 

(R$) 

PREÇO 
TOTAL (R$) 

1 S07S236F0070013 
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DO 
CONTRATO 

UN 1   

2 S07S265H0410011 ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1   

3 S79033009100002 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO EM 
GERENCIAMENTO DE CONTRATOS 

UN 24   

4 S79033009100006 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO EM 
ENGENHARIA DE OBRA 

UN 70   

5 S79033009100003 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA DE OBRAS 

UN 172   

6 S79033009100009 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA DE OBRAS EM HORÁRIOS 
NOTURNOS 

H 4.580   

7 S79033009100008 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA DE OBRA EM HORÁRIOS 
EXTRAORDINÁRIOS 

H 1.460   

8 S79033009100001 
SERVIÇO DE APOIO A FISCALIZAÇÃO 
TÉCNICA ADMINISTRATIVA 

UN 70   

VALOR TOTAL GERAL (R$) 
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ANEXO III 

(Q8 - CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO) 

Para este Contrato, devem ser adotados os seguintes critérios para aprovação das medições dos 
serviços executados pela CONTRATADA, em conformidade com os itens da Planilha de Preços 
Unitários (Anexo Q7), o Memorial Descritivo (Anexo Q4) e demais documentos contratuais. 

ITEM DESCRIÇÃO 

1 

 

Mobilização e desmobilização do contrato 

Será medido por unidade e pago da seguinte forma: 

• 80% - Após a instalação do canteiro principal e bases operacionais, com a apresentação 
do checklist de inspeção e relatório fotográfico, mobilização dos equipamentos de 
escritório e ferramentas necessárias, mobilização do pessoal alocado no Contrato e 
apresentação da lista de verificação do quadro funcional, organograma e crachás emitidos 
pela BAHIAGÁS, implantação do Sistema de Gestão, e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 

• 20% - Após a desmobilização completa do canteiro; a apresentação das cópias dos 
termos de rescisão dos contratos de trabalho, demonstrativo do trabalhador de 
recolhimento do FGTS rescisório e comprovante de devolução dos crachás emitidos pela 
BAHIAGÁS; apresentação dos “Nada Consta” de proprietários e órgãos públicos, e 
aprovação final da FISCALIZAÇÃO. 

OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio físico e digital e em arquivo 
único. 

2 

Administração Local 

Será medido em unidade e pago de maneira proporcional ao avanço financeiro de 
execução do Contrato e após a aprovação da FISCALIZAÇÃO. Em cada medição, 
considerar a seguinte fórmula para o cálculo do Valor a ser Medido da Administração 
Local:  

 

Onde: 
VMAL - Valor a ser Medido da Administração Local 
VSE - Valor dos Serviços Executados, exceto os de Administração Local  
VTC - Valor Total do Contrato 
VTAL - Valor Total da Administração Local 

3 

Serviço de apoio a fiscalização em gerenciamento de contratos 
Será medido por unidade de serviço demandado no mês e pago 100% após a 
comprovação da execução dos serviços, mediante a apresentação de todos os relatórios 
gerenciais e mensais dentro do prazo, dos contratos com as EXECUTANTES das obras, 
conforme descrito no Anexo Q4, e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio físico e digital e em arquivo 
único. 
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ITEM DESCRIÇÃO 

4 

Serviço de apoio a fiscalização em engenharia de obra 
Será medido por unidade de serviço demandado no mês e pago 100% após a 
comprovação da execução dos serviços, mediante a apresentação de todos os relatórios 
diários de obras (RDO) do mês e relatórios semanais dentro do prazo, dos contratos com 
as EXECUTANTES das obras, conforme descrito no Anexo Q4, e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 
OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio físico e digital e em arquivo 
único. 

5 

Serviço de apoio a fiscalização técnica de obras 
Será medido por unidade de serviço demandado no mês e pago 100% após a 
comprovação da execução dos serviços, mediante a apresentação de todos os relatórios 
diários de fases (RDF) do mês dentro do prazo, das obras sob seu apoio, conforme 
descrito no Anexo Q4, e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio físico e digital e em arquivo 
único. 

6 

Serviço de apoio a fiscalização técnica de obras em horários noturnos 
Será medido por hora de serviço demandado no mês e pago 100% após a comprovação 
da execução dos serviços, mediante apresentação dos seguintes documentos, para cada 
profissional: cópia da solicitação e da autorização da CONTRATANTE para execução dos 
serviços em horários noturnos; apresentação dos relatórios diários de fases (RDFs) dentro 
do prazo, dos contratos com as EXECUTANTES, conforme descrito no Anexo Q4, 
incluindo a quantidade de horas noturnas efetivamente trabalhadas, e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 
OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio físico e digital e em arquivo 
único. 

7 

Serviço de apoio a fiscalização técnica de obras em horários extraordinários 
Será medido por hora de serviço demandado no mês e pago 100% após a comprovação 
da execução dos serviços, mediante apresentação dos seguintes documentos, para cada 
profissional: cópia da solicitação e da autorização da CONTRATANTE para execução dos 
serviços em horários extraordinários; apresentação dos relatórios diários de fases (RDFs) 
dentro do prazo, dos contratos com as EXECUTANTES, conforme descrito no Anexo Q4, 
incluindo a quantidade de horas extraordinárias efetivamente trabalhadas, e aprovação da 
FISCALIZAÇÃO. 
OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio físico e digital e em arquivo 
único. 

8 

Serviço de apoio a fiscalização técnica administrativa 
Será medido por unidade de serviço demandado no mês e pago 100% após a 
comprovação da execução dos serviços, mediante a apresentação dos relatórios de 
análise de mobilização e desmobilização dentro do prazo, dos contratos com as 
EXECUTANTES, contendo ainda informações sobre a análise dos boletins medição (BM) 
administrativos dos contratos com as EXECUTANTES das obras, conforme descrito no 
Anexo Q4, e aprovação da FISCALIZAÇÃO. 
OBS: Todos os documentos devem ser apresentados em meio físico e digital e em arquivo 
único. 
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ANEXO IV 

(Q9 - REQUISITOS PARA O SISTEMA DA QUALIDADE) 

1. OBJETIVO 

Estabelecer requisitos mínimos necessários, para a apresentação do Plano de Controle de 
Qualidade a ser implementado nas fases de construção, montagem, testes, condicionamento, 
pré-operação e partida da Rede de Distribuição de Gás Natural. 

2. DEFINIÇÕES 

2.1. AÇÃO CORRETIVA: Ação tomada para eliminar as causas de uma não conformidade, 
de um acidente ou de um impacto ambiental, e evitar sua repetição 

2.2. AÇÃO IMEDIATA: Providência tomada para tratar os efeitos da não conformidade. 

2.3. AÇÃO PREVENTIVA: Ação tomada para prevenir ocorrência de alguma não 
conformidade, acidente, incidente ou impacto ambiental. 

2.4. CONTRATANTE: Empresa proprietária da Rede de Distribuição de Gás Natural e 
detentora da concessão desta distribuição no estado da Bahia. 

2.5. CONTRATADA: Empresa contratada pela COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA para a 
execução de um determinado serviço. 

2.6. DESVIO: Não atendimento a um determinado requisito relacionado ao uso pretendido, 
especificado em documentação de referência. 

2.7. EVIDÊNCIA OBJETIVA: Dado real que apoia a existência ou a veracidade do item não 
conforme (desvio). 

2.8. FISCAL: Profissional da CONTRATANTE ou seu preposto, encarregado de verificar 
execução dos serviços realizados pelo CONTRATADA, bem como verificar o 
atendimento a todos os itens Contratuais firmados entre as partes. 

2.9. NÃO CONFORMIDADES 

a) NÃO CONFORMIDADE: Desvio, ausência ou não cumprimento a uma ou mais 
características ou requisitos, os quais estejam definidos em Procedimentos, 
Contratos, Normas e/ou Requisitos Legais (referencia); 

b) ABRANGÊNCIA DA NÃO CONFORMIDADE: Localização ou extensão do 
desvio em relação à sua área de ocorrência dentro do Sistema de Gestão da 
Qualidade; 

c) ESPECIALIDADE DA NÃO CONFORMIDADE: Definição do desvio em função 
da sua abrangência, levando-se em consideração o seu impacto no resultado da 
Gestão da Qualidade, nos Processos (atividades específicas) ou no 
Produto/Serviço (item fornecido contratualmente pela CONTRATANTE). 

2.9.1. CLASSIFICAÇÃO 

a) NÃO CONFORMIDADE “REAL”: Ocorrência de desvio que é baseada 
no “fato real” observado, a qual pode ser comprovada através da 
existência de uma “evidência objetiva” e tem como “referência” uma 
definição documentada; e 
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b) NÃO CONFORMIDADE “POTENCIAL”: Ocorrência de um desvio, o 
qual não se pode basear num “fato real” observado, ou comprovado 
através de uma “evidência objetiva”, apesar de ter como “referência” 
uma definição documentada. 

2.9.2. GRAU DA NÃO CONFORMIDADE 

2.9.2.1. NÃO CONFORMIDADE “MAIOR” 

a) Desvio, para o qual se observa o não cumprimento a um ou 
mais requisitos integralmente documentados (referência); e, 

b) A sua ocorrência pode provocar grandes danos ao sistema 
ou ao (s) processo (s) da organização, pode colocar em 
risco a saúde ou segurança de pessoas, pode afetar a 
qualidade final do serviço/produto, e/ou provocar impactos 
ambientais. 

2.9.2.2. NÃO CONFORMIDADE “MENOR” 

a) Desvio, para o qual se observa o cumprimento inadequado 
ou parcial a um ou mais requisitos documentados 
(referência); 

b) A sua ocorrência não provoca grandes danos ao sistema ou 
ao (s) processo(s) da organização, não coloca em risco a 
saúde ou segurança de pessoas, não afeta a qualidade final 
do serviço/produto, nem tão pouco acarreta impactos 
ambientais; e, 

c) A reincidência de uma Não Conformidade “Menor” ou o seu 
tratamento inadequado torna a mesma “Maior”. 

2.9.2.3. OBSERVAÇÃO 

a) Deve ser considerado como um “desvio pontual”, pois é 
facilmente tratado e deve ser analisado de modo a contribuir 
para a melhoria contínua do Sistema;   

b) Não deve ser considerado como não conformidade, pois 
apesar de ser um fato observado, não pode ser comprovada 
através de uma evidência objetiva e/ou uma referência 
documentada. 

3. NORMAS/DOCUMENTOS COMPLEMENTARES APLICÁVEIS 

3.1. Para execução das atividades descritas nesta especificação deverão ser adotadas as 
instruções contidas nas normas e documentos abaixo: 

3.1.1. Da PETROBRÁS 

N-0115 - Fabricação e Montagem de Tubulações Metálicas; 

N-0464 - Construção, Montagem e Condicionamento de Duto Terrestre; e 

N-2732 - Controle da Qualidade de Produtos (Classificação: NP-1). 

3.1.2. Da ASME – American Society of Mechanical Engineers 

ASME B31.3 - Process Piping Guide; e, 

ASME B31.8 - Gas Transmission and Distribution Piping System. 
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3.1.3. Da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas 

NBR ISO - 9.000 - Sistemas de gestão da qualidade – Fundamentos e 
Vocabulário; 

NBR ISO - 9.001 - Sistemas de gestão da qualidade – Requisitos; 

NBR ISO - 14.001 - Sistemas de gestão ambiental — Requisitos com 
orientações para uso; 

NBR - 12.712 - Projeto de Sistemas de Transmissão e Distribuição de Gás 
Combustível;  

NBR - 15.280-2 - Dutos terrestres Parte 2: Construção e montagem; 

NBR - 14.461 - Sistemas para distribuição de gás combustível em redes 
enterradas - Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100 - Instalação em obra por 
método destrutivo (vala a céu aberto) – Requisitos;  

NBR - 14.462 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 
enterradas - Tubos de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 

NBR - 14.463 - Sistema para distribuição de gás combustível para redes 
enterradas - Conexões de polietileno PE 80 e PE 100 – Requisitos; 

NBR - 14.464 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 
enterradas - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de 
solda de topo; 

NBR - 14.465 - Sistemas para distribuição de gás combustível para redes 
enterradas - Tubos e conexões de polietileno PE 80 e PE 100 - Execução de 
solda por eletrofusão; 

NBR - 14.473 - Tubos de Polietileno PE 80 e PE 100 – Reparo ou 
acoplamento de novo trecho à rede em carga, com utilização do processo de 
esmagamento (pinçamento); 

NBR - 16.302 - Qualificação de pessoas no processo construtivo de 
edificações — Perfil profissional do soldador e mantenedor de tubos e 
conexões de polietileno; e 

NBR - 14.842 – Soldagem - Critérios para a qualificação e certificação de 
inspetores para o setor de petróleo e gás, petroquímico, fertilizantes, naval e 
termogeração (exceto nuclear). 

3.1.4. Da OHSAS - Occupational Health and Safety Assessment Services 

OHSAS 18.001 - Sistema de gestão e certificação da segurança e saúde 
ocupacionais. 

3.1.5. Da CONTRATANTE 

Anexo Q12 – Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para 
Contratos; e Anexo Q13 – Especificações técnicas. 

3.2. As instruções descritas nesta especificação complementam as determinações contidas 
nas normas e especificações relacionadas neste item e em particular nas normas N-
0464 da Petrobras ou NBR ISO - 9.001 e 14.001 da ABNT. No caso da ocorrência de 
conflitos entre as informações contidas nesta especificação e nas normas e 
especificações citadas, prevalecerão as instruções registradas neste documento. 
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4. REQUISITOS GERAIS 

4.1. REQUISITOS DE SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE 

Além dos requisitos de segurança e meio ambiente do Anexo Q12 (Diretrizes de 

Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos), caberá a CONTRATADA atender 
aos seguintes requisitos gerais/específicos: 

4.1.1. Respeitar toda e qualquer legislação ambiental vigente no local de execução 
dos serviços. 

4.1.2. Todo o pessoal do CONTRATADA envolvido nos trabalhos deverá ter sido 
treinado nos procedimentos operacionais aplicáveis assim como haver 
recebido treinamento na área de Segurança e Meio Ambiente. 

4.1.3. Na ocorrência de qualquer incidente que implique em dano ou risco de 
comprometimento da qualidade da fauna e flora, da água, do solo ou do ar, 
ou mesmo da relação das comunidades vizinhas, comunicar ao Gestor do 
Contrato para adoção de medidas de contenção e ações corretivas. 

4.1.4. Todos os cuidados relativos à sinalização devem ser tomados conforme 
Especificação Técnica relativa a “Sinalização de Obras de Construção de 
Redes e Ramais”. 

4.2. DEMAIS REQUISITOS 

O Plano de Garantia da Qualidade do CONTRATADA deverá abranger no mínimo os 
seguintes requisitos básicos visando prevenir não conformidades em todos os estágios 
da implantação da Rede de Distribuição de Gás. 

4.2.1. Política de Qualidade 

4.2.1.1. A CONTRATADA deverá definir como irá implantar o Órgão de 
Garantia da Qualidade no Canteiro de Obras, nas diversas frentes 
de trabalho e em sua estrutura de suprimento de materiais. 

4.2.1.2. Esta Política Integrada deverá ser divulgada a todo pessoal, 
através dos treinamentos de integração, palestras e DDS – 
Diálogos Diários de Segurança, bem como por meio de cartazes, 
folhetos e outros meios impressos. 

4.2.1.3. Serão estabelecidos indicadores para acompanhamento e 
avaliação do atendimento aos objetivos desta política. O 
atendimento aos objetivos é avaliado com base em metas de 
desempenho estabelecidas para cada indicador, monitoradas 
mensalmente pelo Setor de Qualidade e Gerência da Obra. 

4.2.2. Organização 

4.2.2.1. No Plano de Garantia da Qualidade deverá ser claramente 
definida a responsabilidade, a autoridade e a interação de toda a 
equipe que administra, executa e verifica atividades, que influem 
na qualidade, com enfoque especial para os encarregados de: 

a) Iniciar ações para prevenir ocorrência de não conformidade 
em documentos, materiais e serviços; 

b) Identificar e registrar quaisquer problemas de qualidade em 
documentos, materiais e serviços; 
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c) Estudar, recomendar e providenciar soluções para todos os 
problemas de qualidade que forem detectados nos 
documentos, materiais e serviços; 

d) Verificar e certificar a implementação de soluções; 

e) Acompanhar todo o processo de solução da não 
conformidades até que o documento, material ou serviço 
tenha condições adequadas de qualidade; 

f) Estabelecer os procedimentos de gestão da qualidade, 
conforme normas e especificações aplicáveis, para 
gerenciamento, controle e verificação dos serviços e do 
produto final; e 

g) Indicar a interface da gestão da qualidade com as demais 
práticas de gestão implementadas no empreendimento (ex: 
gestão da segurança e saúde ocupacional, do meio-
ambiente, da construção e montagem). 

4.2.2.2. Para caracterizar bem a atuação da equipe de controle de 
qualidade no contexto da obra, o CONTRATADA deverá 
apresentar um organograma geral da obra, indicando a 
administração da obra, as áreas de engenharia, planejamento, 
suprimento, frentes de serviço de construção e montagem e 
frentes de condicionamento, pré-operação e partida das redes. No 
organograma deverá ficar evidenciada a completa liberdade e 
autoridade da equipe de garantia da qualidade, com relação à 
estrutura executiva da Obra. Para cada especialidade envolvida, o 
organograma e a descrição organizacional deverão indicar a 
equipe disponível até o nível de inspetor. 

4.2.2.3. O dimensionamento da equipe deve considerar as diversas 
frentes de serviço propostas pelo CONTRATADA, sempre em 
acordo com as metas do cronograma geral da obra e o mesmo 
deverá ser aprovado pela CONTRATANTE. 

4.2.2.4. A equipe de Garantia da Qualidade do CONTRATADA deverá ser 
aprovada pela CONTRATANTE e deverá ser constituída, no 
mínimo, por: 

a) Coordenador de Qualidade: Engenheiro ou técnico com 
formação plena e experiência comprovada em construção, 
montagem, condicionamento e pré-operação de redes de 
distribuição de gás natural, com experiência e vivência em 
Sistemas de Controle de Qualidade. A CONTRATANTE 
reserva-se o direito de avaliar o seu conhecimento 
específico através de entrevista técnica; 

b) Técnico de documentação: profissional de nível médio 
completo com experiência e vivência em Sistemas de 
Controle de Qualidade. A CONTRATANTE reserva-se o 
direito de avaliar o seu conhecimento específico através de 
entrevista técnica; 

c) Inspetores: profissional com formação técnica e 
experiência comprovada em construção, montagem, 
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condicionamento e pré-operação de redes de distribuição 
de gás natural, certificados pelo sistema nacional de 
qualificação e certificação (FBTS, ABENDI, ABRACO, etc.). 
A CONTRATANTE reserva-se o direito de avaliar o seu 
conhecimento específico através de entrevista técnica, bem 
como, de solicitar a sua substituição caso julgue necessário. 

4.2.2.5. No âmbito da obra, o Coordenador da Qualidade terá, 
independente de outras responsabilidades, autoridade para: 

a) Assegurar que o Plano da Qualidade estabelecido para o 
Contrato seja implantado e mantido; e 

b) Relatar o desempenho do Sistema da Qualidade à Gerência 
da Obra, para análise crítica e como uma base para 
melhoria da qualidade. 

4.2.3. Sistema de Qualidade 

4.2.3.1. A CONTRATADA deverá estabelecer e manter um sistema de 
qualidade documentado, como meio de assegurar que a 
documentação, os materiais e os serviços estejam em 
conformidade com as normas brasileiras e estrangeiras que 
normalizam a qualidade dos materiais e serviços e com as 
práticas adequadas e reconhecidas. Para tal, deverão ser 
considerados os seguintes tópicos: 

a) Existência de procedimentos e instruções documentados do 
sistema de qualidade; e 

b) Implementação efetiva destes procedimentos e instruções 
documentados do sistema de qualidade. 

4.2.3.2. Para garantir o sucesso da garantia da qualidade, o programa 
deverá identificar os materiais, produtos, serviços, sistemas, 
estruturas e componentes a serem cobertos pela Garantia de 
Qualidade, estabelecendo níveis apropriados de controle e 
verificação, compatíveis com sua importância. 

4.2.3.3. Deverá prever, ainda, a realização e/ou o controle de atividades e 
condições que afetem a qualidade sob condições controladas, 
incluindo-se condições ambientais, equipamentos, pré-requisitos, 
mão de obra qualificada, etc. O programa deverá proporcionar o 
treinamento periódico do pessoal envolvido com as tarefas que 
afetam a qualidade. Além disso, o próprio programa deverá prever 
a sua revisão periódica, para verificação da sua real conveniência 
e adequabilidade, constituindo-se num documento sempre atual. 

4.2.4. Manual de Garantia de Qualidade 

A CONTRATADA deverá submeter à aprovação da CONTRATANTE, antes 
do início dos trabalhos, o Manual de Garantia de Qualidade abrangendo, no 
mínimo, os seguintes tópicos:  

a) Organograma; 

b) Matriz de atribuições e responsabilidades; 

c) Relação de todos os procedimentos de execução; 

d) Relação de todos os procedimentos de aquisição de materiais; 
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e) Plano de aferição/calibração de aparelhos e instrumentos de medição e 
teste; 

f) Modelos de documentação a ser utilizada na obra abrangendo relatórios 
de registro de resultados, relatórios de não conformidades, certificados 
de conclusão de construção e montagem e certificados de 
condicionamento e pré-operação; 

g) Relação de listas de verificação; 

h) Relação de procedimentos de inspeção; 

i) Relação de procedimentos de ensaios e testes; 

j) Relação de procedimentos para correção de não conformidades, 
incluindo critérios de avaliação/aprovação; 

k) Nome e informações cadastrais da entidade ou empresa credenciada 
para qualificação de procedimentos e de trabalhadores/operadores; 

l) Plano de Inspeção e Testes (PIT); 

m) Este plano de gestão da qualidade (PGQ) é complementado pela 
seguinte documentação mínima: 

1. Elaboração de Projeto Executivo e “As Built”; 

2. Controle e Distribuição de Documentos e Dados; 

3. Controle de Registros; 

4. Capacitação e Treinamento de Pessoal; 

5. Suprimentos – Aquisição e Avaliação/Seleção de Fornecedores; 

6. Contratação de Serviços; 

7. Controle de Calibração de Instrumentos de Inspeção; 

8. Inspeção e Ensaios - Plano Geral; 

9. Registro e Controle de Desvios (Não-Conformidade); 

10. Auditorias Internas; 

11. Ação Corretiva e Preventiva; e 

12. Indicadores de desempenho. 

4.2.5. Além destes documentos citados acima, o Plano de Gestão da Qualidade é 
parte integrante das práticas de gestão implementadas na obra, 
administradas pelos demais setores ligados à Gerência da Obra, compostas 
de: 

4.2.6. Manual de Planejamento e Controle da Obra: estabelece as diretrizes para 
planejamento e programação da obra; para coordenação e controle de 
atividades executadas e a executar; para dimensionamento de recursos, 
materiais e equipamentos; para controle de avanço físico e financeiro; para 
acompanhamento das fases de execução e administração de pendências, e 
para demais controles pertinentes, conforme requisitos contratuais 
específicos. 

4.2.7. Também estabelece o fluxo de comunicação interna entre os setores da obra 
e a interface com a matriz da empresa, bem como as regras de emissão de 
correspondências com entidades externas (ex: cliente, órgãos oficiais e 
concessionários). 
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4.2.8. Procedimentos Executivos/Inspeção: estabelece o conjunto de procedimentos 
executivos, que descrevem a metodologia, os recursos e as formas de 
verificação e registro de cada atividade construtiva da obra. 

5. REQUISITOS ESPECÍFICOS 

5.1. Controle da Documentação de Projeto 

5.1.1. O Controle da Documentação de Projeto implica em adoção de medidas de 
controle para garantir que os requisitos de projeto estipulados e aplicáveis 
sejam transformados corretamente em especificações, desenhos, 
procedimentos e instruções para a execução no campo. Além disso, deve 
incluir provisões para garantir que os documentos de projeto tenham 
indicadas e especificadas as normas de qualidade a serem aplicadas. 

5.1.2. Contempla as atividades de elaboração e emissão de projetos executivos e 
da geração de documentos “As Built”. O desenvolvimento do projeto 
executivo, a partir do projeto básico fornececido pelo CONTRATANTE , inclui 
as seguintes etapas: 

a) Planejamento do projeto executivo; 

b) Determinação das interfaces técnicas e organizacionais; 

c) Controle dos dados de entrada de projeto e Consolidação de projeto 
básico; 

d) Desenvolvimento e Análise crítica de projeto executivo; 

e) Controle da saída de projeto e alterações (Aprovação); 

f) Validação de projeto; 

g) Controle da documentação; e 

h) Acompanhamento da obra e Emissão de documentos “As Built”. 

5.1.3. Este controle deverá está previsto no procedimento de Elaboração de Projeto 
Executivo e “As Built”. 

5.1.4. A CONTRATADA deverá elaborar todos os procedimentos necessários à 
execução dos trabalhos de acordo com: 

a) Projeto, 

b) Recomendações dos fabricantes; e 

c) Normas relativas à construção, montagem, Teste, Condicionamento, 
Pré- Operação e Partida de Redes de Distribuição de Gás Natural. 

5.1.5. Estes procedimentos deverão abranger no mínimo os seguintes serviços: 

1. Canteiro de obras; 

2. Serviços preliminares de topografia e implantação de dutos; 

3. Marcação de pista e locação da diretriz; 

4. Sinalização da obra; 

5. Abertura da pista ou do passeio público; 

6. Abertura da vala; 

7. Desmonte de rocha (quando for necessário); 
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8. Recebimento de tubos e Materiais de Aplicação em geral de AC e 
PEAD; 

9. Armazenamento de tubos, conexões e acessórios de AC e PEAD;  

10. Transporte, manuseio e distribuição de tubos de AC e PEAD;  

11. Recebimento, Armazenamento, Tratamento e Distribuição de 
Consumíveis de Soldagem; 

12. Desfile de Tubos; 

13. Curvamento de tubos;  

14. Qualificação de Procedimentos de Soldagem em Aço Carbono; 

15. Qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem; 

16. Concretagem de tubos;  

17. Soldagem de tubos e Acessórios (Aço e PEAD);  

18. Revestimento das juntas soldadas;  

19. Reparo de Revestimento Anticorrosivo de Tubos; 

20. Abaixamento de tubulação (Aço e PEAD);  

21. Soldagem de interligação de tramos;  

22. Jateamento e pintura;  

23. Cruzamentos e travessias;  

24. Cobertura de valas;  

25. Instalação da proteção catódica provisória e permanente;  

26. Montagem de pontos de teste eletrolítico;  

27. Limpeza, ensaio de pressão e secagem;  

28. Teste hidrostático; 

29. Teste pneumático; 

30. Restauração e limpeza da pista;  

31. Condicionamento das instalações;  

32. Inertização, pré-operação e partida das redes; e 

33. Lançamento de Tubos de Condução p/ Cabos de Fibra Óptica (quando 
aplicável). 

5.1.6. Os procedimentos devem ser submetidos à aprovação da CONTRATANTE 
em até 15 (quinze) dias antes do início do respectivo trabalho. 

5.1.7. A relação de procedimentos prevista no início da obra e controlada através de 
“lista mestra de documentos”, poderá ser complementada, conforme 
identificação de novos processos/atividades. De forma geral, cada 
procedimento executivo irá contemplar: 

a) Pessoal empregado, conforme capacitação requerida; 

b) Equipamentos e recursos necessários; 

c) Normas técnicas/especificações/projetos de referência; 
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d) Métodos de execução e critérios de controle (inspeção); 

e) Métodos de manuseio e preservação dos produtos/serviços; 

f) Requisitos especificados para qualificação do processo, equipamentos 
e pessoal (processos especiais) e indicação dos registros 
correspondentes. 

g) Condições ideais de trabalho, incluindo recomendações de segurança, 
saúde e meio ambiente. 

5.1.8. Os procedimentos serão disponibilizados nos locais de execução das 
atividades, de maneira que seus requisitos sejam conhecidos e cumpridos 
pelas equipes de trabalho sob responsabilidade do Setor de Produção. 

5.1.9. Em complemento, a implantação destes procedimentos será reforçada 
através da supervisão e/ou treinamentos conduzidos pelo pessoal 
especializado de qualidade, segurança e/ou meio ambiente ao longo da obra. 

5.2. Controle dos Documentos para Aquisição de Materiais, Equipamentos e Serviços 

5.2.1. Este controle implica em medidas para garantir que os requisitos estipulados 
em projeto e aplicáveis, caso a caso, estejam incluídos ou referidos nos 
documentos de aquisição de materiais, equipamentos e serviços. 

5.2.2. Os documentos de aquisição deverão conter no mínimo: 

a) Definição do escopo do trabalho a ser executado pelo FORNECEDOR; 

b) Requisitos técnicos aplicáveis (normas, especificações, procedimentos, 
instruções etc.);  

c) Inspeções, ensaios e testes a serem realizados;  

d) Certificados a serem fornecidos;  

e) Disposição quanto a eventuais inspeções ou auditorias a serem 
realizadas no FORNECEDOR, permitindo acesso à instalações e 
documentos;  

f) Identificação dos requisitos de Garantia de Qualidade aplicáveis ao 
FORNECEDOR. Quando necessário, exigir que o FORNECEDOR e 
seus subcontratados possuam órgão de Garantia de Qualidade, 
atendendo os critérios estabelecidos; e 

g) Identificação da documentação (registros de Garantia da Qualidade) a 
ser preparada, distribuída internamente ou enviada ao comprador. 

5.2.3. Quando julgado necessário, os Fornecedores deverão ser aprovados pela 
CONTRATANTE. 

5.3. Controle de Materiais, Equipamentos e Serviços Adquiridos ou contratados 

5.3.1. Devem ser adotadas medidas para assegurar que os materiais, 
equipamentos e serviços adquiridos ou contratados estão em conformidade 
com os documentos de aquisição. Estas medidas incluem, entre outras, no 
mínimo: 

a) Inspeções e auditorias nos Fornecedores; 

b) Análise de certificados de qualidade de matéria-prima; 

c) Acompanhamento de ensaios e testes de fabricação; 
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d) Análise de documentos que comprovem a qualidade do produto dos 
Fornecedores; e 

e) Ensaios e testes de recebimento. 

5.3.2. Quando necessário, deverão ser conservadas e controladas amostras em 
local conveniente, para prever a possibilidade de exames futuros. 

5.3.3. Os resultados das ações de controle devem ser documentados através de 
relatório de registro de resultados, rastreável à identificação empregada no 
material, peça ou equipamento. A identificação e a rastreabilidade devem ser 
feitas, no mínimo, em relação a cada lote de materiais e/ou equipamentos, de 
forma indelével durante todo o processo. Quando, para o recebimento dos 
materiais, não forem exigidas inspeções, ensaios ou testes, o relatório de 
registro de resultados poderá ser substituído pelo certificado de material, com 
o registro de aprovação dos mesmos pelo órgão de garantia de qualidade do 
CONTRATADA. 

5.3.4. Quando o material ou equipamento apresentar não conformidades, a 
CONTRATADA deverá seguir os seguintes procedimentos: 

a) Para materiais ou equipamentos que apresentarem não conformidades 
que impliquem em devolução não é necessária a emissão de um 
relatório especifico. 

b) Para materiais ou equipamentos que apresentarem não conformidades 
a serem corrigidas na obra, deverá ser emitido um relatório de não 
conformidades. 

5.3.5. O órgão de garantia da qualidade da CONTRATADA deverá emitir o 
respectivo relatório de registro de resultados ou o relatório de não 
conformidades no prazo máximo de 15 dias após a chegada do material ou 
equipamento no seu canteiro de obras. 

5.3.6. Para os materiais disponibilizados pela CONTRATANTE, a CONTRATADA 
deverá implantar um sistema rastreável de controle de recebimento, 
preservação, movimentação, aplicação e devolução dos mesmos. O controle 
de recebimento deverá ser rigoroso, uma vez que a CONTRATANTE não 
aceitará reclamações posteriores concernentes a eventuais falhas e/ou danos 
nestes materiais. 

5.4. Controle do Manuseio, Transporte e Armazenamento de Materiais 

5.4.1. Deverão ser adotadas medidas de controle para evitar danos, deterioração ou 
perda durante o manuseio, transporte e armazenamento de materiais, partes 
e componentes. 

5.4.2. Quando necessário, deverão ser estabelecidas rotinas de limpeza, 
preservação e embalagem, em conformidade com normas, instruções, 
procedimentos e desenhos. Deverão ser previstos, sempre que necessário, 
revestimentos especiais, ambientes controlados e equipamentos especiais de 
manuseio. 

5.5. Identificação e Controle de Materiais, Partes e Componentes 

5.5.1. Deverão ser previstas medidas para a identificação e o controle de materiais, 
partes e componentes, inclusive de conjuntos parcialmente fabricados, na 
medida necessária, ao longo de recebimento, fabricação, montagem, 
instalação e uso. 
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5.5.2. Essas medidas deverão garantir que a identificação do item seja mantida pelo 
número de série, de peça, da corrida ou outro meio adequado, para permitir a 
rastreabilidade do item. 

5.5.3. Sempre que possível, deve ser usada a identificação física, com a marcação 
do item de maneira clara, indelével e inequívoca. 

5.5.4. Quando isto for impraticável, deve ser empregada separação física, controle 
processual ou outro meio adequado para manter a identificação. As medidas 
de identificação e controle devem ser planejadas para impedir a utilização de 
materiais, partes e componentes não conformes. 

5.6. Controle de Processos de Construção, Instalação e Operação 

5.6.1. Todos os processos de construção, instalação e operação que afetam a 
qualidade, deverão ser controlados de acordo com normas, requisitos e 
procedimentos especificados. Onde requerido, deverão ser adotadas 
medidas para garantir que os processos sejam executados sob condições de: 

a) Utilização de procedimentos e instruções aprovados; 

b) Equipamentos qualificados; 

c) Pessoal especializado e qualificado; e, 

d) Condições ambientais previstas. 

5.6.2. A CONTRATADA deverá apresentar, antes do início dos serviços de 
construção e montagem, todos os documentos de projeto necessários à 
execução da obra para aprovação da CONTRATANTE. 

5.6.3. A CONTRATADA deverá elaborar Listas de Verificação dos serviços, as 
quais devem ser aprovadas pela CONTRATANTE. As Listas de Verificação 
deverão conter, de forma ordenada e sucinta, todas as tarefas previstas nos 
Procedimentos de Execução e as quais deverão ser verificadas e 
documentadas pela equipe de Garantia de Qualidade. 

5.6.4. A CONTRATADA deverá atender prontamente quaisquer reclamações ou 
solicitações de proprietários, entidades e órgãos governamentais, relativos a 
danos e prejuízos de qualquer natureza decorrentes dos trabalhos 
executados durante a construção, montagem, condicionamento, pré-
operação e partida. 

5.6.5. Ao término dos serviços a CONTRATADA deverá apresentar uma declaração 
dos proprietários e/ou concessionários de que nada tem a reclamar contra 
danos, indenizações ou quaisquer outras reivindicações relativas ao serviço 
de construção e montagem da rede de distribuição de gás. 

5.7. Controle de Inspeções 

5.7.1. Deverá ser estabelecido um programa de inspeções para as atividades que 
afetam a qualidade, para verificar a conformidade com as instruções, 
procedimentos e planos pertinentes. 

5.7.2.  As inspeções deverão ser realizadas obedecendo a instruções e listas de 
verificação previamente aprovadas. Quando conveniente, deverão ser 
estabelecidos pontos de inspeção obrigatória na linha de produção, de 
maneira a evitar que o trabalho prossiga sem a devida aprovação da fase 
realizada. 
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5.7.3. As inspeções devem ser desempenhadas obrigatoriamente por pessoa 
diferente daquela que realizou a atividade controlada. Da mesma forma, os 
inspetores não podem estar subordinados ao supervisor responsável pela 
realização da atividade controlada. 

5.7.4. A CONTRATADA deverá elaborar, no mínimo, os seguintes planos de 
inspeção, baseados em normas técnicas, projeto e especificações técnicas 
aplicáveis: 

a) Plano de Inspeção e Recebimento de Tubos e Acessórios de aço e de 
polietileno; 

b) Plano de Inspeção para válvulas, instrumentos, filtros e demais 
materiais e/ou equipamentos; 

c) Plano de Inspeção de Construção e Montagem; e 

d) Plano de Inspeção de Condicionamento e Pré-Operação. 

5.8. Controle de Ensaios e Testes 

5.8.1. Deverá ser estabelecido um programa de ensaios e testes para demonstrar 
que os materiais, sistemas e tubulações instaladas e componentes 
funcionarão satisfatoriamente em serviço. Ele incluirá: 

a) Ensaios e testes para qualificação de procedimentos de soldagem; 

b) Ensaios e testes de demonstração, antes da instalação; 

c) Ensaios e testes de oficina, durante a fabricação; e 

d) Ensaios e testes pré-operacionais. 

5.8.2. Os ensaios e testes deverão ser efetuados de acordo com normas, 
procedimentos escritos, incluindo os requisitos de projeto e os limites de 
aceitação bem como os pré-requisitos para cada ensaio ou teste, a 
instrumentação a ser usada, as condições ambientais necessárias e a 
qualificação do pessoal que vai executá-los. Os resultados obtidos deverão 
ser documentados e avaliados. 

5.9. Controle de Instrumentos de Medida e Equipamentos de Teste 

5.9.1. Deverão ser estabelecidos critérios que garantam que os instrumentos de 
medida, de calibração e outros equipamentos e dispositivos de inspeção, 
medição, ensaio e teste sejam adequados, dentro de faixas de precisão 
requeridas. 

5.9.2. Os instrumentos de medida e equipamentos de teste deverão ter rotina 
apropriada para manutenção e calibragem, estabelecida para cada tipo, de 
acordo com suas características próprias, frequência de uso e cuidados no 
seu manuseio. 

5.9.3. Todos os aparelhos e instrumentos de medição e teste devem ser 
etiquetados, identificando o aparelho e/ou instrumento e o prazo de validade 
do certificado de calibração, de forma rastreável na ficha de controle 
atualizada. 

5.9.4. O plano de calibração de aparelho e instrumentos de medição e teste deverá 
abranger no mínimo: 

a) Aparelhos e instrumentos a serem calibrados; 

b) Frequência de calibração; 
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c) Fichas de controle e etiquetas; 

d) Seleção de padrões para cada instrumento; 

e) Ações corretivas para os casos em que forem encontrados 
instrumentos, em uso, descalibrados ou com prazo de calibração 
expirado; e 

f) Entidade calibradora para cada aparelho e instrumento. 

5.9.5. Quando forem detectados desvios além dos permitidos, deverá ser feita uma 
análise a respeito da validade das medições de testes anteriores, devendo-se 
reavaliar a aceitação dos materiais e equipamentos testados. 

5.9.6. Os certificados de calibração de todos os aparelhos e instrumentos de 
medição e teste utilizados no decorrer dos serviços devem ser submetidos à 
aprovação da CONTRATANTE e deverão ser arquivados no canteiro de 
obras. Os órgãos de calibração CONTRATADOS deverão ser acreditados 
pela RBC (Rede Brasileira de Calibração). 

5.9.7. A CONTRATADA deverá dispor de todos os instrumentos de medição e teste 
e equipamentos para aprovação da CONTRATANTE antes da realização do 
serviço, a exemplo de: 

a) Alicate Volt-Amperímetro; 

b) Dinamômetro mola; 

c) Balança de peso morto ou data logger temperatura e pressão; 

d) Registrador gráfico de temperatura e pressão; 

e) Esquadros; 

f) Estufas para secagem e manutenção; 

g) Estufas portáteis; 

h) Thermohigrômetros; 

i) “Holliday-detector”; 

j) Manômetros; 

k) Máquinas de solda; 

l) Medidor de ultrassom; 

m) Micrômetros; 

n) Níveis de bolha; 

o) Ohmímetro; 

p) Pigs; 

q) Réguas; 

r) GPS; 

s) Estação total; 

t) Termômetros de contato; e 

u) Trenas e demais aparelhos e instrumentos necessários. 
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5.10. Identificação de Inspeções, Testes e Estágios de Operação 

5.10.1. Os materiais, partes construídas, componentes montados e equipamentos 
testados deverão ser identificados pelo uso de estampas, marcações, 
carimbos, cartões, etiquetas, rótulos, registros de inspeção ou pela 
localização física, de maneira a indicar essa aprovação ou não, impedindo o 
seu uso inadvertido. Essa identificação deverá ser mantida ao longo da 
construção, instalação e operação do item, conforme necessário, para 
assegurar que apenas os itens aprovados em inspeção, ensaio ou teste 
sejam usados, instalados ou operados. 

5.11. Controle de Materiais, Serviços e Montagens Não Conformes 

5.11.1. Os materiais, partes e componentes não aprovados em inspeções, ensaios e 
testes deverão ser controlados, sendo identificados, documentados e 
segregados fisicamente. 

Deverão ser estabelecidos critérios sobre a disposição dos itens não 
conformes, definindo a quem compete, a autoridade para decidir sobre o 
destino a ser dado aos rejeitados. 

5.11.2. Também deverão ser emitidas notificações a todas as áreas afetadas pela 
não conformidade, a fim de que as mesmas possam atualizar seus 
planejamentos e adotar as medidas necessárias. 

5.11.3.  Os seguintes destinos podem ser dados aos itens não conformes: 

a) Podem ser aceitos, a critério da CONTRATANTE; 

b) Podem ser reparados segundo procedimento aprovado pela 
CONTRATANTE; e 

c) Serão rejeitados pela CONTRATANTE, devendo ser retirados do 
canteiro em um prazo estipulado pela mesma. 

5.11.4. Para as não conformidades, a CONTRATADA deverá emitir um relatório de 
não conformidades, abrangendo, no mínimo, os seguintes tópicos: 

a) Número do relatório; 

b) Data da emissão; 

c) Fase da não conformidade (projeto, suprimento, construção, 
montagem, condicionamento e pré-operação); 

d) Especialidade envolvida (soldagem, pintura, instrumentação etc.); 

e) Identificação do item não conforme; 

f) Descrição da não conformidade; 

g) Documentos aplicáveis (normas, especificações etc.); 

h) Tipo de inspeção que detectou a não conformidade (visual, 
radiográfica,  etc.); 

i) Proposição da ação corretiva; 

j) Comentários da CONTRATANTE; 

k) Critérios de aceitação ou rejeição e tipo da inspeção que será feita 
após a ação corretiva; 
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l) Número do relatório de registro de resultados (quando aplicável) que 
aprovou a ação corretiva executada; 

m) Identificação do emitente do relatório de não conformidade; 

n) Identificação do responsável pela proposição da ação corretiva; e 

o) Identificação do responsável pela aprovação da ação corretiva 
executada. 

5.11.5. Os critérios de aceitação ou rejeição da inspeção, que será efetuada após a 
execução da ação corretiva devem ser definidos pelo órgão proponente da 
ação corretiva. 

5.12. Certificação 

5.12.1. O órgão de garantia da qualidade deverá emitir certificados de conclusão de 
montagem e de condicionamento, atestando a conformidade dos serviços 
concluídos com o projeto, normas técnicas e diretriz contratual aplicáveis e 
anexar os correspondentes relatórios de registro de resultados. 

5.12.2. Toda a documentação deverá identificar, de modo legível, os responsáveis 
pela execução e aprovação das tarefas de garantia da qualidade, bem como 
as datas de realização. 

5.13. Arquivamento 

5.13.1. É atribuição do órgão de garantia da qualidade da CONTRATADA manter 
disponível, na revisão aplicável, todos os documentos que afetam a 
qualidade, utilizando para isto um plano de arquivamento com as seguintes 
características: 

a) O arquivo deverá ser mantido em ambiente adequado de forma a evitar 
perdas e deterioração dos documentos. 

b) Parte do arquivo deverá ser transferido à CONTRATANTE ao final da 
obra ou quando esta julgar conveniente. A CONTRATANTE definirá 
que documentos serão incluídos nessa transferência. 

c) O arquivo deverá ser organizado visando sua futura utilização pelos 
órgãos de construção e operação. 

6. REQUISITOS COMPLEMENTARES 

6.1. Pessoal para execução dos trabalhos 

6.1.1. A CONTRATADA deverá empregar na execução dos serviços, pessoal com 
qualificação compatível com as exigências de cada tipo de serviço. É 
atribuição do órgão de garantia da qualidade verificar se os serviços estão 
sendo executados por pessoal qualificado. 

6.1.2. Quando as Normas e Especificações de Construção, Montagem, 
Condicionamento, Pré-operação e Partida definirem uma sistemática de 
qualificação, esta deverá ser aplicada pelo órgão de garantia da qualidade. 

6.1.3. Para a execução dos serviços de construção, montagem, condicionamento, 
pré-operação e partida de dutos terrestres, a CONTRATADA deverá 
observar os requisitos dos Serviços Técnicos Especializados relacionados no 
Anexo, durante toda a vigência do Contrato. 

 



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº 0087/2025 

____________________________________________ 

                                                             Edital de Licitação Nº 0087/2025 - Página 88 de 99                                                               

6.1.4. Caso a comprovação apresentada não seja satisfatória, caberá a 
CONTRATADA a imediata apresentação de profissional equivalente em 
termos de experiência e das exigências originais do processo licitatório. Tal 
substituição deverá ser providenciada até o fim do período de mobilização, a 
partir do qual a CONTRATADA estará sujeito à aplicação, pela 
CONTRATANTE, das penalidades contratuais. 

6.2. Registros 

6.2.1. A CONTRATADA, através do Controle da Qualidade, deve emitir relatórios 
de registro de resultados referenciando o km da rede e/ou seu respectivo 
estaqueamento, para todas as fases e etapas da obra, a seguir: 

1. Recebimento, de Consumíveis de Soldagem; 

2. Recebimento, de Tubos e Acessórios (Aço, PE e PA) e Materiais de 
Aplicação em geral; 

3. Abertura de Pista; 

4. Desfile de Tubos;  

5. Curvamento de Tubos a Frio;  

6. Qualificação de Procedimentos de Soldagem em Aço Carbono;  

7. Qualificação de Soldadores e Operadores de Soldagem;  

8. Soldagem de Tubulação e Acessórios de Aço Carbono; 

9. Soldagem de Tubulação e Acessórios de PE ou PA;  

10. Revestimento de Juntas com Fitas de Polietileno;  

11. Revestimento de Juntas com Mantas Termo contráteis;  

12. Reparo de Revestimento Anticorrosivo de Tubos;  

13. Concretagem de Tubos;  

14. Furo Direcional (MND);  

15. Abertura de Vala;  

16. Assentamento e Cobertura de Tubulação de Aço Carbono;  

17. Assentamento e Cobertura de Tubulação de PE ou PA;  

18. Cobertura de Vala;  

19. Cruzamentos e Travessias;  

20. Restauração e recomposição de pavimentos; 

21. Teste Hidrostático – Linha;  

22. Teste Hidrostático de Spools e Acessórios;  

23. Teste Pneumático – Linha;  

24. Pré-Fabricação e Montagem de Complementos de Aço Carbono;  

25. Jateamento e Pintura;  

26. Secagem e Condicionamento da Linha;  

27. Instalação do Sistema de Proteção Catódica e Ponto de Teste (PTE);  

28. Lançamento de Tubos de Condução p/ Cabos de Fibra Óptica;  



 
EDITAL DE LICITAÇÃO 

Nº 0087/2025 

____________________________________________ 

                                                             Edital de Licitação Nº 0087/2025 - Página 89 de 99                                                               

29. Contratação de Fornecedores de Materiais e Serviços;  

30. Sinalização de Faixa; e, 

31. Sinalização de Obras. 

6.2.2. A CONTRATADA deverá submeter para comentários da CONTRATANTE os 
desenhos “conforme construído”, antes de sua emissão para aprovação final. 

6.3. Procedimento Executivo da CONTRATADA 

6.3.1. A CONTRATADA, antes do início da obra, deverá emitir um procedimento 
executivo, que fará parte do seu sistema da qualidade, contendo pelo menos 
os seguintes pontos: 

a) Capa contendo: cabeçalho com logo da CONTRATANTE, da 
CONTRATADA, Nº do Contrato, Empreendimento, Histórico de 
Revisões e assinaturas de aprovações; 

b) Contracapa contendo Objetivo, Responsável, Registros, Normas e 
Docs. de Referência e Índice; 

c) Responsabilidades no âmbito dos trabalhos executivos; 

d) Mão de Obra utilizada; 

e) Recursos: Equipamentos e Instrumentos Utilizados; 

f) Sinalização da Obra; 

g) Descrição do Procedimento Executivo; 

h) Requisitos de Segurança e Meio Ambiente; 

i) Identificação dos riscos; e 

j) Registros Detalhados. 
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ANEXO V 

(Q11 - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO) 
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ANEXO VI 
(Q12 - DIRETRIZES DE SEG., MEIO AMBIENTE E SAÚDE PARA CONTRATOS) 

 
AN-03.10-035 - 03 - AN-03.10-035 - 03 - Anexo III- Exames por função (2) 

AN-03.10-036 - 00 - Anexo IV - Especificação de Fardamento 

AN-03.10-037 - 00 - Anexo V - Especif para Ident de Maquinas, Veículos e Equipamentos 

AN-03.10-039 - 07 - Anexo-II-Documentos-para-Credenciamento Revisão 26.06.2018 

FO-01.05-003 - 01 - FO-03.10-031-Contratadas 

FO-03.05-004 - Solicitação-de-credenciamento-e-lista-de-presença v1(3) 

FO-03.10-032 - 00 - Anexo VII - Formulário de Declaração de Inspeção de Veículos e Equipamentos 

FO-03.10-033 - 01 - Anexo VI - Informações Estatísticas de Contratados 

FO-03.10-054 - 01 - laudo de vala 

IT-03.05-001 Credenciamento de Presatdores de Serviço 

IT-03.10-001 – Análise Preliminar de Risco 

IT-03.10-002 Espaço Confinado e Crítico 

IT-03.10-003 Serviço a quente 

IT-03.10-004 Serviço em altura 

IT-03.10-005 - 02 Serviço com Eletricidade 

IT-03.10-006 - 01 Serviço com radiação ionizante 

IT-03.10-014 Serviço com explosivos e acessórios 

IT-03.10-015 Movimentação de Cargas 

PG-01.05-002 Gestão de Anomalias 

PG-03.10-001 Identificação e Avaliação de Aspectos e Impactos Ambientais 

PG-03.10-005 Permissão de Trabalho 

PG-03.10-006 Identificação, sinalização e isolamento de obras e serviços 

PG-03.10-007 Identificação e Avaliação de Perigos e Riscos de SST 

PG-03.10-018 - Diretrizes de SSMA 

PG-03.10-022 Requisitos de Meio Ambiente para contratos 

PG-03.10-039 Requisitos de relacionamento com a comunidade para contratadas 

Os documentos que compõem o ANEXO Q12 - Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde, estão 
disponíveis no site www.bahiagas.com.br - (LICITAÇÕES / DIRETRIZES DE SMS (ANEXO Q12), sobretudo 
aqueles listados no PG-03.10-018 – Diretrizes de Segurança, Meio Ambiente e Saúde para Contratos e no 
AN-03.10.038 – Anexo I – Requisitos de SSMA. A obtenção desses documentos e o conhecimento prévio do 
seu teor são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, não cabendo, portanto, alegações do 
desconhecimento de tais exigências, salvo se tenha solicitado por escrito e não tenha sido fornecido pela 
CONTRATANTE. 

 
 

http://www.bahiagas.com.br/
http://www.bahiagas.com.br/anexo-q12
http://www.bahiagas.com.br/downloads/Requisitos-de-SSMA-rev-02-.xls
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ANEXO VII 

(Q13 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS) 
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ANEXO IX 

(Q15.1 - TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO DE SERVIÇO - TRPS) 

 

 

Tendo sido concluído(s) no dia ....../....../...... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia ....../....../...... e objeto 

do Contrato nº ......................, assinado em ....../....../......, entre a COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA 

– BAHIAGÁS e a ..................................., relativamente à contratação dos SERVIÇOS DE APOIO A 

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO 

DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, foram os 

trabalhos considerados em condições de aceitação provisória e de comum acordo, as partes 

contratantes, pelos seus representantes abaixo assinados, lavram este Termo de Recebimento 

Provisório, em 2 (duas) vias de igual teor. 

 
 

Salvador,           de                       de 
 
 
 

___________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS 

(Nome do Representante da BAHIAGÁS) 
 
 
 

_________________________________________________ 
................................... 

........................ – ....................... 
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ANEXO X 

(Q15.2 - TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE SERVIÇO - TRDS) 

 

 
Tendo sido concluído(s) no dia ....../....../...... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia ....../....../...... e objeto 

do Contrato nº ..................................., assinado em ....../....../...... entre a COMPANHIA DE GÁS DA 

BAHIA – BAHIAGÁS e a ............................................, relativamente à contratação dos SERVIÇOS 

DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, 

foram os trabalhos considerados em condições de aceitação definitiva e, consequentemente, 

lavrado o presente Termo de Recebimento Definitivo de Serviço(s). 

 
Todo(s) o(s) serviço(s) foi(ram) executado(s) pela CONTRATADA acima referido dentro das 

especificações determinadas e foram atendidas as exigências da fiscalização. 

 
De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo assinados, lavram 

este Termo de Recebimento Definitivo, em 2 (duas) vias de igual teor. 

 
 

Salvador,           de                       de 
 
 
 

___________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS 

(Nome do Representante da BAHIAGÁS) 
 
 
 

_________________________________________________ 
................................... 

........................ – ....................... 
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ANEXO XI 

(Q15.3 - TERMO DE ENCERRAMENTO DO CONTRATO - TEC) 

 
 

Tendo sido concluído(s) no dia ....../....../...... o(s) serviço(s) iniciado(s) no dia ....../....../...... e objeto 

do Contrato nº .............................., assinado em ....../....../...... entre a COMPANHIA DE GÁS DA 

BAHIA – BAHIAGÁS e a ............................................., relativamente à contratação dos SERVIÇOS 

DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E MONTAGEM DE REDES DE 

DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, EXCETO O PROJETO SUDOESTE, 

e já considerados em condições de aceitação definitiva conforme Termo de Recebimento Definitivo 

de Serviço(s), consequentemente lavra-se o presente Termo de Encerramento do Contrato. 

 
A CONTRATADA dá à BAHIAGÁS neste ato, plena, rasa e geral quitação de todos os seus 

direitos relativos ao Contrato acima mencionado, especialmente aqueles correspondentes ao preço 

ajustado, para nada mais reclamar, sob qualquer título ou pretexto, com fundamento no Contrato 

ora definitivamente quitado. 

 
De comum acordo, as partes contratantes, pelos seus representantes abaixo assinados, lavram 

este Termo de Encerramento do Contrato, em 2 (duas) vias de igual teor. 

 
Salvador,           de                       de 

 
 
 

___________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS 

(Nome do Representante da BAHIAGÁS) 
 
 
 

_________________________________________________ 
................................... 

........................ – ....................... 
 
 

 

NOTA: Deverá ser registrado em parágrafo específico do Termo de Encerramento do Contrato, o 
valor das multas porventura aplicadas pela BAHIAGÁS, quer por atraso na entrega dos serviços, 
quer pelo não cumprimento de outras condições contratuais, bem como serem citadas aquelas 
multas que tenham sido aplicadas e, posteriormente, relevadas pela Diretoria, indicando, neste 
caso, os números da Ata, item e data da decisão respectiva. 
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ANEXO XII (Q16 - MATRIZ DE RISCOS) 

 

ITEM GRUPO TIPO DE RISCO MOTIVO 
RESPONSABILIDADES 

CONTRATADA CONTRATANTE 

1 MOBILIZAÇÃO Atraso na mobilização 
Não atendimento pela CONTRATADA aos requisitos contratuais na fase de 
mobilização 

X   

2 MATERIAIS 
Indisponibilidade de insumos e 
equipamentos para início ou 
continuidade da fiscalização obra 

Problema de suprimento de insumos e equipamentos de responsabilidade da 
CONTRATADA necessários à execução do contrato 

X   

3 MATERIAIS 
Indisponibilidade de materiais para início 
ou continuidade execução da obra 

Problema de suprimento de materiais de responsabilidade da CONTRATANTE 
necessários à execução do contrato 

  X 

4 MATERIAIS 
Insumos e equipamentos em 
desconformidade com os requisitos 
técnicos e contratuais 

Fornecimento de insumos e equipamentos pela CONTRATADA ou pela 
EXECUTANTE que não atendem aos requisitos técnicos exigidos no contratos de 
ambas 

X   

5 LICENÇAS Atraso de início ou paralização da obra   

Falta das licenças e anuências a serem obtidas pela CONTRATANTE, necessárias 
para início das obras, emitidas por ógãos públicos ou proprietários de terrenos, a 
exemplo do Ibama, Inema, Iphan, Dnit, Forças Armadas, Prefeituras, Petrobras, TBG 
e Concessionárias de serviços públicos 

  X 

6 LICENÇAS Atraso de início ou paralização da obra   

Falta de comunicação para a CONTRATANTE quanto a ausência das anuências e 
licenças pertinentes, falta de acompanhamento dos prazos de vigências deixando-as 
expirarem, ou falta de fiscalização em relação ao não cumprimento das 
condicionantes exigidas nas licenças 

X   

7 LICENÇAS 
Ocorrência de sanções ou multas 
aplicadas por órgãos competentes 

Prestação dos serviços em desconformidade com a lei, normas técnicas, 
procedimentos da CONTRATANTE e/ou autorizações emitidas pelos órgãos 
competentes, por falta de cópia das licenças pertinentes ou em desconformidade 
com estas, ou execução de serviços que causam impactos ao meio ambiente 

X   

8 FISCALIZAÇÃO 
Atrasos ou redução de produtividade da 
obra   

Modificação dos projetos no transcorrer do contrato por solicitação da 
CONTRATANTE 

  X 

9 FISCALIZAÇÃO 
Atrasos ou redução de produtividade da 
obra   

Falta de fiscalização em relação ao descumprimentos de obrigações trabalhistas ou 
de acordos de Convenção Coletiva de Trabalho. 

X   

10 FISCALIZAÇÃO 
Atrasos ou redução de produtividade da 
obra   

Falhas na fiscalização da CONTRATADA quanto à execução de serviços que podem 
causar avarias aos materias e equipamentos utilizados nas obras ou nos escritórios 

X   

11 FISCALIZAÇÃO Obra executada em desconformidade 
Execução da obra em desconformidade com o projeto executivo elaborado pela 
EXECUTANTE e aprovado pela CONTRATADA, por erros grosseiros 

X   

12 FISCALIZAÇÃO Obra executada em desconformidade 
Execução de serviços diferentes dos especificados no contrato, e não comprovação 
de que as inovações adotadas são superiores em termos de redução de custos, 
redução de prazo, aumento da qualidade ou da facilidade de manutenção/operação 

X   
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13 FISCALIZAÇÃO Retrabalhos 

Fiscalização e acompanhamento da obra insatifatória, em relação a inspeções 
malfeitas, falhas na execução dos procedimentos executivos, utilização de materiais 
defeituosos, falhas na recomposição dos pavimentos, execução em 
desconformidade com as exigências contratuais e dos órgãos públicos envolvidos 

X   

14 SMS Ocorrência de incidentes ou acidentes 
Falhas na fiscalização da CONTRATADA quanto à execução de trabalhos fora das 
condições exigidas em contrato, normas regulamentadoras, layouts de obra 
inadequados, entre outros, causando incidentes ou acidentes 

X   

15 PAGAMENTO 
Atraso no pagamento do boletim de 
medição 

Problema com fluxo de caixa da CONTRATANTE   X 

16 PAGAMENTO 
Atraso no pagamento do boletim de 
medição 

Falta ou inconsistencia na documentação exigida em contrato para o pagamento dos 
serviços executados 

X   

17 PAGAMENTO 

Indenização, multas e reparação de 
infraestruturas danificadas de terceiros, 
órgãos públicos ou da própria 
CONTRATANTE 

Danos provocados por falhas na fiscalização da CONTRATADA, em relação os 
serviços executados pela EXECUTANTE em desconformidade com as normas e 
procedimentos aplicaveis 

X   

18 PAGAMENTO Ações trabalhistas e/ou previdenciárias 
Custos de condenações no pagamento de ações trabalhistas ou previdenciárias de 
profissionais da CONTRATADA e/ou subcontratados 

X   
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ANEXO XIII 

(MODELO DE TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO) 
 
 
 
Contrato nº ................................... 
 
Objeto do Contrato: SERVIÇOS DE APOIO A FISCALIZAÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO E 
MONTAGEM DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NATURAL, NO ESTADO DA BAHIA, 
EXCETO O PROJETO SUDOESTE. 
 

Por meio deste instrumento, a ....................................., nomeia e constitui seu preposto o Sr. 
................................., inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº ***.xxx.xxx-**, para 
exercer a representação legal junto à BAHIAGÁS, com poderes para receber ofícios, representar a 
contratada em reuniões e assinar respectivas atas - obrigando a contratada nos termos dela 
constantes, receber solicitações e orientações para o cumprimento do contrato, notificações de 
descumprimento, de aplicação de penalidades, de rescisão, de convocação ou tomada de 
providências para ajustes e aditivos contratuais, e todas as demais que imponham, ou não, a 
abertura de processo administrativo ou prazo para a contratada responder ou tomar providências, e 
para representá-la em todos os demais atos que se relacionem à finalidade específica desta 
nomeação, que é a condução do contrato acima identificado. 
 
 

Salvador,           de                       de 
 
 
 

___________________________________________ 
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA – BAHIAGÁS 

(Nome do Representante da BAHIAGÁS) 
 
 
 

_________________________________________________ 
................................... 

........................ – ....................... 
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 ANEXO R 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NA CONDIÇÃO DE MICRO EMPRESA 
OU  EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

(MODELO) 
 

À 
Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS 

 
 

Ref: EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 0087/2025 

 
 

Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que determina a Lei Complementar no 
123/06, declaramos: 

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição 
de microempresa e que não estamos incursos nas vedações a que se reporta o §4º do 
art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

( ) Que estamos enquadrados, na data designada para o início da sessão pública, na condição 
de empresa de pequeno porte e que não estamos incursos nas vedações a que se 
reporta o §4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/06. 

 
Declaramos ainda que para efeito do §1o do art. 43 da Lei complementar no 123/06, havendo 
restrição na nossa regularidade fiscal, e não apresentação da comprovação desta regularidade 
no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento da declaração do vencedor, 
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, decairá o nosso direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas em Lei 

 

................................, .............. de ............................... de .......... 

 
 

[Responsável Legal - licitante] 
(Assinatura com firma reconhecida ou semelhante à firmada no contrato social) 

 


