pcCm

ATESTADO DE CAPACIDADE TECNICA

PCCM CONSTRUGAO E MONTAGEM LTDA
CNPJ: 09.242.057/0001-71

A PCCM CONSTRUGAO E MONTAGEM LTDA atesta para os devidos fins que o Engenheiro
Mecéanico GLAUBER GARCEZ CAMPOS, CREA-AM n°© 7370-D, RNP n°® 0408401290, atuou
como responsavel técnico e gerente de execugao dos servigos referentes ao Contrato n®
010/2012, celebrado com a CIGAS - Companhia de Gas do Amazonas, cujo objeto
consistiu na construgdao, montagem, condicionamento, testes e comissionamento de
gasodutos, instalagao de EMRP's e demais equipamentos da rede de distribuicao de gas
natural canalizado.

O Engenheiro Mecénico GLAUBER GARCEZ CAMPOS participou do gerenciamento,
coordenagcao e acompanhamento técnico da implantagdo dos Ramais Industriais
Aparecida Fase | da CIGAS, compreendendo a construcdo, montagem, testes,
condicionamento e comissionamento de 4.597,26 metros de rede de distribuigcao de gas
natural canalizadoem ago carbono @6", @4" e @2", instalacdode 11 EMRP's, execucaode
431 juntas soldadas comrespectivos ensaios nao destrutivos,implantacdode sistemade
telemetriacom 5.317,26 metros de fibra éptica, execucao de 600 metros de furodirecional,
139 metros de travessias especiais, execugado de 5 intervencdes em carga (Hot Tapping),
testes hidrostaticos, limpeza, secagem, inertizacdo e comissionamento final da rede de
gas natural, atendendo clientes industriais da CIGAS no Polo Industrial de Manaus.

DADOS DO CONTRATO
e Contratante: CIGAS - Companhia de Gas do Amazonas
e Contratada: PCCM Construgédo e Montagem Ltda
e Contrato: 010/2012
e Valor Contratual: R$ 4.102.130,98
e Prazo Contratual: 210 dias
e ART: 125702012

e CATvinculada: 910438/2012



Clientes Industriais Atendidos
e AMBEV
« PROCOATING
e JOHNSON
e AUTO POSTO EQUADOR
e VIDEOLAR
e« CARBOMAN
e« COCA-COLA
e NEOTEC (LEVORIN)
e HEINEKEN
« QUARTZOLIT
e AUTO POSTO VITORIA REGIA

SERVIGOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS

‘ ITEM DESCRICAO UNID. ‘QUANTIDADE

Mobilizacao para Construcao e Montagem /

11 Admistrativo

Mobilizagédo de Escritorio Projeto e Topografia / Escritério
1.11 Administrativo (inclui infraestrutura) / Sala para a un. 1,00
Fiscalizagdo (inclui infraestrutura)

Mobilizagdo de Canteiro Central c/ Patio
1.1.2 | p/Armazenamento (Tubos de AC e PEAD, EMRP’s, Fibra un. 1,00
Optica, Valvulas, Maquinas e Veiculos) e PIPE SHOP

Desmobilizagdo de Escritério Projeto e Topografia /
1.1.3 Escritério Administrativo (inclui infraestrutura) / Sala para un. 1,00
a Fiscalizagdo (inclui infraestrutura)

Desmobilizagdo de Canteiro Central c/ Patio
1.1.4 p/Armazenamento (Tubos de AC e PEAD, EMRP’s, Fibra un. 1,00
Optica, Valvulas, Maquinas e Veiculos) e PIPE SHOP

1.2 | Manutencgao da Estrutura Mobilizada

Manutengao do Escritério Projeto e Topografia /
1.2.1 Escritério Administrativo (inclui infraestrutura) / Sala para dia 150,00
a Fiscalizagdo (inclui infraestrutura)

Manutencdo do Canteiro Central ¢/ Pétio
p/Armazenamento de Tubos de ACO e PEAD, EMRPs,
Fibra Optica, Valvulas, Maquinas e Veiculos e PIPE
SHOP

1.2.2 dia 150,00

2 SERVICOS DE ENGENHARIA E DESENHO

21 Projeto Tipico / Geral e Servigos Gerais




211

Lista de Documentos c/ todos os documentos de projeto
que serao elaborados pela contratada

dc

1,00

21.2

Elaboragé&o dos Procedimentos de Obra (Baseado nas
Diretrizes CIGAS)

un.

1,00

2.1.3

Elaboragado de Projeto Detalhado por Estagéo de Cliente

un.

10,00

21.4

Elaboragao de Projeto Detalhado do Sistema de
Telemetria

4.597,26

21.5

Elaboragado de Projeto de Sinalizagdo de Faixa.

4.597,26

Levantamento Topografico Planimétrico / Altimétrico
(Procedimentos e equipamentos para a execugdo dos
servicos de: topografia, levantamentos, transportes de
coordenadas, locagdes, exploragao, cadastros,
levantamentos batimétricos; relacionados direta ou
indiretamente com a constru¢cdo do ramal de gas e seus
equipamentos em uma faixa de 50m de largura sendo a
Diretriz do Duto o eixo.) - NBR 13133 / MD-CIG-001-
0000-111-001 / DTCIG-028

4.597,26

21.7

Sondagem (Trado) - Atender norma NBR-9603

un.

25,00

2.1.8

Sondagem a percusséao (SPT) Profundidade Minima de
5,00m - Atender norma NBR 6484

un.

13,00

Sondagem por radio detecgao / Localizagédo de
interferencia - Faixa de 6,00m da Diretriz do duto pela
extensao da diretriz

4.597,26

2.1.10

Levantamento de resistividade do solo por estagcao

un.

10,00

2.1.11

Acompanhamento Arquedlogico

4.597,26

2.1.12

Estudo e Levantamento de Interferencia Elétromagnética
- Procedimento / Relatério / Croqui de Localizagdo /
Procedimento de Medidas Mitigadoras e Compensatoérias

est.

5,00

2.1.13

Elaboragao de Projeto Executivo Detalhado -
Encaminhamento da Diretriz do Duto Planta e Perfil c/
Geometria da tubulagdo / Curvas de Nivel / Quadro de
Pl's / Plano de Curvamento etc.

4.597,26

21.14

Elaboragao de As Built dos projetos do item 2.1.3

un.

11,00

2.1.15

Elaboragdo de As Built dos projetos do item 2.1.4

4.597,26

2.1.16

Elaboragdo de As Built dos projetos do item 2.1.13

4.597,26

2117

Data Book - Relatérios / Certificados / Procedimentos /
Normas / Registros / Memoriais / Listas de Material /
Projetos / As Built (Assinados)

un.

1,00

SERVIGCOS DE CONSTRUGAO E MONTAGEM
DOS RAMAIS

Sinalizagao de obra

Sinalizagao / vigilancia do trecho (isolamente de area
com tapume e fitas / Passagens para pedestre / Placas
de Sinalizagdo / Placa de desvios etc.) conforme diretriz
CIGAS e Normas de Transito

4.597,26

3.2

Caixas de Valvulas

3.2.1

Construgao de caixa Tipo 6" (Construgéo de caixa em
Concreto Armado Fck 20Mpa / Suporte em Concreto
Armado Fck 20Mpa / Instalagdo da Valvula / Colocagao
de Tampa Circular de Ferro Fundido)

un.

8,00

3.2.2

Construgdo de caixa Tipo 4" (Construgdo de caixa em
Concreto Armado Fck 20Mpa / Suporte em Concreto
Armado Fck 20Mpa / Instalagcdo da Valvula / Colocagéo
de Tampa Circular de Ferro Fundido.)

un.

1,00




3.2.3

Construgdo de caixa Tipo 2" (Construgdo de caixa em
Concreto Armado Fck 20Mpa / Suporte em Concreto
Armado Fck 20Mpa / Instalagédo da Valvula / Colocagao
de Tampa Circular de Ferro Fundido.)

un.

9,00

3.3

Obras Civil/infraestrutura EMRP

3.3.1

Construcao de Base (4.85x1.60x0.20m) para EMRP em
Concreto Armado Fck 25Mpa (10 Unidades) DE-CIG-
001-0020-122-004

m3

15,52

3.3.2

Construgdo de Bases (0.26x0.30x0.20) de Concreto
Armado Fck 25Mpa (20 Unidades) DE-CIG-001-0020-
122-004

m3

0,31

3.3.3

Construgao de Cerca (10 unidades) de
Aproximadamente 33.00m? cada (Cerca TIPO-Il - Em tela
de arame com largura de 2.00m, bordas acabadas com
arame liso, malha quadrada de 63mm, fabricada com
arame galvanizado N°12 BWG,com pintura amarelo-
seguraga.(PADRAO "MUNSELL" 5Y 8/12), com Arame
farpado fabricado com arame galvanizado N°14 BWG
(DIAMETRO DE 2,11MM), farpas de 2 fios e mourdo de
suporte em concreto armado, para carga nominal de
0,50kN. fixado em viga baldrame (0.10X0.10m)

perimetro Aproximado de 23.00m) conforme documentos
item 2.1.1 DE-CIG-DE-CIG-001-0020-122-003

230,00

3.3.4

Construcéo de Abrigo Civil de alvenaria
(2.00x0.60x2.14m) com laje de concreto armado
inclinada i=1% com iluminagao interna e 1 (um) painel
de controles e 1 (um) quadro de forga fixados na parede
interna por parafuso c/ bucha / acabamento com massa
corrida e pintura padréo Cigas conforme documentos
item 2.1.1 DE-CIG-001-0020-122-003; DE-CIG-001-
0020-122-004

un.

10,00

3.3.5

Construgao de infraestrutura das instalagdes elétrica e
instrumentagao (equipamentos / componentes / Caixas
de passagens de alvenaria 0.40x0.40x.040m / instalagao
de eletrodutos de ferro galvanizado pesado / Conduletes
e e outros (Material a prova de exploséo - NBR-5363 e
NBR 9518) DE-CIG-001-0020-122-004

un.

10,00

3.3.6

Instalagdo de Sistema Aterramento (Instalagdo de Malha
de aterramento com haste / Interligagéo de Cerca,
Portdo e Equipamentos ao Aterramento / Barra de
Equalizacado / Instalagdo de Triac e outros). DE-CIG-001-
0020-122-002

un.

10,00

3.3.7

Instalacdo de Sistema de SPDA (Instalagdo de poste de
15m Auto-suportavel de ago galvanizado a fogo com
captor franklin / Instalagao de Triac). DE-CIG-001-0020-
122-002

un.

10,00

3.3.8

Fabricacdo e Instalacdo de Portdo de Acesso a Area de
Equipamentos EMRP (Portdo com quadro estrutural de
tubo @38mm com "fechamento" em tela de arame com
largura de 2.00m, bordas acabadas com arame liso,
malha quadrada de 63mm, fabricada com arame
galvanizado N°12 BWG,com pintura amarelo-
seguraga.(PADRAO "MUNSELL" 5 Y 8/12) Fixado em
poste de concreto 200x200x3900mm em concreto
armado Fck 20Mpa com fundagao rasa ou direta tipo
sapata de 900x900x700mm com Fck de 20Mpa - DE-
CIG-001-0020-122-001 (material e servigo)

un.

10,00




Montagem / Soldagem / Instalagdo / Teste / Limpeza e
Ensaios e Pintura de Spool's (Tubulagdo aérea na area

3.3.9 |[da EMRP suportada por suportes metalicos fixados a m 30,00
base de concreto armado Fck de 20Mpa) Estimado
3,00m por estagao
Suportes Metalicos Para fixagdo de Tubulagdo aérea
pintados e fixados em base de concreto armado Fck
3.3.10 | 20Mpa. Revestido com neopreme na base de apoio a un. 20,00
tubulagéo e pintado conforme diretriz CIGAS estimado 2
(dois) por estagao
3.4 | Abertura Vala
3.4.1 Abertura de vala em asfalto - Tubulacdo de @ 6" m3 441,87
3.4.2 Abertura de vala em asfalto - Tubulagédo de @ 4" m3 962,45
3.4.3 | Abertura de vala em asfalto - Tubulagéo de & 2" m3 538,28
3.4.4 | Abertura de vala em terreno natural - Tubulagdo de & 6" m3 1.581,55
3.4.5 | Abertura de vala em terreno natural - Tubulagdo de & 4" m3 0,00
3.4.6 | Abertura de vala em terreno natural - Tubulagéo de & 2" m3 209,43
3.5 Reaterro de vala
Reaterro de vala em asfalto com areia lavada densada
3.5.1 (camada 1 e 2) Largura de vala para tubo & 6" ms3 250,55
Reaterro de vala em asfalto com areia lavada densada
3.5.2 (camada 1 e 2) Largura de vala para tubo & 4" m3 541,42
Reaterro de vala em asfalto com areia lavada densada
3.5.3 (camada 1 e 2) Largura da vala para tubo & 2" m3 298,29
Reaterro de vala em terreno natural com areia lavada
3.54 densada (camada 1 e 2) Largura de vala para tubo & 6" ms3 896,78
355 Reaterro de vala em terreno natural com areia lavada ) m3 0,00
densada (camada 1 e 2) Largura de vala para tubo @ 4
Reaterro de vala em terreno natural com areia lavada
3.5.6 densada (camada 1 e 2) Largura da vala para tubo & 2" m3 116,02
Reaterro de vala em asfalto com solo proveniente da
3.5.7 | escavagao selecionado (camada 3) Largura da vala para m3 105,21
tubo & 6"
Reaterro de vala em asfalto com solo proveniente da
3.5.8 | escavagédo selecionado (camada 3) Largura da vala para m3 237,23
tubo @ 4"
Reaterro de vala em asfalto com solo proveniente da
3.5.9 | escavagao selecionado (camada 3) Largura da vala para m3 138,53
tubo @ 2"
Reaterro de vala em terreno natural com solo
3.5.10 | proveniente da escavagao selecionado (camada 3) m3 645,53
Largura da vala para tubo @ 6"
Reaterro de vala em terreno natural com solo
3.5.11 | proveniente da escavagao selecionado (camada 3) m3 0,00
Largura da vala para tubo @ 4"
Reaterro de vala em terreno natural com solo
3.5.12 | proveniente da escavagao selecionado (camada 3) m3 92,39
Largura da vala para tubo @ 2"
3.6 | Recomposigao de Pavimento
Recomposigao de vala em asfalto (espessura min.
3.6.1 0.05m) largura para tubo & 6" m3 15,03
Recomposicdo de vala em asfalto (espessura min.
3.6.2 0.05m) largura para tubo @ 4" m3 34,13
3.6.3 Recomposigao de vala em asfalto (espessura min. m3 19,79

0.05m) largura para tubo & 2"




3.6.4 Recomposicéo de vala em grama largura para tubo & 6" m2 1.075,88
3.6.5 | Recomposigado de vala em grama largura para tubo & 4" m2 0,00
3.6.6 Recomposicdo de vala em grama largura para tubo & 2" m2 153,99
36.7 Ejabsoegdg"Brita graduada (altura min. 0.20m) largura para m3 60,12
3.6.8 Ejet\)soegdz"Brita graduada (altura min. 0.20m) largura para m3 136,52
36.9 Ejet\)soegdtza"Brita graduada (altura min. 0.20m) largura para m3 79.16
3610 | Prado removida para consirugio do gasodto. m | 350,00

3.7 | Construcao e montagem tubos de @ 6"

3.71 Desfile dos tubos m 2.256,51
3.7.2 | Soldagem de tubulagao (Juntas) un. 211,00
3.7.3 Inspecéo Visual de Solda (Juntas) un. 211,00
374 (Iir;sn?iac;)Néo Destrutivo por Liquido Penetrante LP un. 211,00
3.7.5 | Ensaio Nao Destrutivo por Ultra-som (Juntas) un. 211,00
3.7.6 Revestimento das juntas un. 211,00
3.7.7 | Abaixamento da coluna m 2.256,51
378 g:gﬁgir;tgesi;;avessia (com jaqueta de concreto ou m 26,00
3.7.9 | Supresséao Vegetal m2 600,00
3.7.10 |Limpeza de pista m2 5.269,53

3.8 | Construgido e montagem tubos de @ 4"

3.8.1 Desfile dos tubos m 1.119,00
3.8.2 | Soldagem de tubulagéo (Juntas) un. 105,00
3.8.3 Inspecéo Visual de Solda (Juntas) un. 105,00
384 Zﬁi?;c;)Néo Destrutivo por Liquido Penetrante LP un. 105,00
3.8.5 | Ensaio Nao Destrutivo por Ultra-som (Juntas) un. 105,00
3.8.6 Revestimento das juntas un. 105,00
3.8.7 | Abaixamento da coluna m 1.119,00
3.8.8 g:gjzee}[rgir;tseg;;avessia (com jaqueta de concreto ou m 81,00

3.9 | Construgdo e montagem tubos de @ 2"

3.9.1 Desfile dos tubos m 1.221,75
3.9.2 | Soldagem de tubulagao (Juntas) un. 115,00
3.9.3 Inspecédo Visual de Solda (Juntas) un. 115,00
39.4 (Iir:;il;c;)Nao Destrutivo por Liquido Penetrante LP un. 115,00
3.9.5 [ Ensaio Nao Destrutivo por Ultra-som (Juntas) un. 115,00
3.9.6 Revestimento das juntas un. 115,00
3.9.7 | Abaixamento da coluna m 1.221,75
30.8 s:gﬁgzr;tse;;;avessia (com jaqueta de concreto ou m 32,00
3.10 | Sinalizagdo da faixa / Area Cigas - DTCIG-024

Tachdo de Sinalizagdo de Rede Area Urbana (Fixado na
3.10.1 | guia de concreto mais proxima a rede instalada a cada un. 100,00
25,00m / material e servico)

3.10.2 | Mourao de Sinalizagao un. 12,00




3.10.3 | Placa de Sinalizagdo de Cruzamentos un. 25,00
3.10.4 | Placa de Sinalizagdo de Travessias un. 0,00
3.10.5 :I;Ziedbeeg;nraelézagéo de area das Valvulas / Langcadores un. 18,00
3106 | Go i o ontulho | Ponto d Encontro | Caixa do véivulg) | U | 3.0
3.10.7 | Placa de Sinalizagdo de identificagdo de area de dominio un. 10,00
3108 (I?:Igca de concreto enterrada para tubulagéo @6" DTCIG- un. 2.257.00
3.10.9 (F)’:I)’z;ca de concreto enterrada para tubulagéo @4" DTCIG- un. 1.119.00
3.10.10 (I?:Igca de concreto enterrada para tubulagéo @2" DTCIG- un. 1.222.00
3.10.11 | Faixa de aviso m 4.597,26
3,11 | Spool (Tie-In)
3.11.1 | Tie-In 001 - AMBEV
3.11.1.1 | Soldagem (Junta) un. 5,00
3.11.1.2 | Inspegéao Visual (Junta) un. 5,00
3.11.1.3 | Inspecédo por Liquido Penetrante (Junta) un. 5,00
3.11.1.4 | Inspegéao por ultrassom (Junta) un. 5,00
3.11.1.5 | teste hidrostatico simplificado m 5,55
3.11.2 Tie-In 002 - WHIRLPOOL x AUTO POSTO
EQUADOR
3.11.2.1 | Soldagem (Junta) un. 5,00
3.11.2.2 | Inspec¢éo Visual (Junta) un. 5,00
3.11.2.3 | Inspegéao por Liquido Penetrante (Junta) un. 5,00
3.11.2.4 | Inspecéao por ultrassom (Junta) un. 5,00
3.11.2.5 | teste hidrostatico simplificado m 27,80
3.11.3 | Tie-In 003 - CAFE JOELZA x PROCOATING
3.11.3.1 | Soldagem (Junta) un. 5,00
3.11.3.2 | Inspegéao Visual (Junta) un. 5,00
3.11.3.3 | Inspegéao por Liquido Penetrante (Junta) un. 5,00
3.11.3.4 | Inspegéo por ultrassom (Junta) un. 5,00
3.11.3.5 | teste hidrostatico simplificado m 13,20
3.11.4 | Tie-In 004 - AYRAO
3.11.4.1 | Soldagem (Junta) un. 5,00
3.11.4.2 | Inspegéao Visual (Junta) un. 5,00
3.11.4.3 | Inspecéao por Liquido Penetrante (Junta) un. 5,00
3.11.4.4 | Inspecgéo por ultrassom (Junta) un. 5,00
3.11.4.5 | teste hidrostatico simplificado m 15,35
3.11.5 | Tie-In 005 - PHILIPS
3.11.5.1 | Soldagem (Junta) un. 5,00
3.11.5.2 | Inspegéao Visual (Junta) un. 5,00
3.11.5.3 | Inspecgéo por Liquido Penetrante (Junta) un. 5,00
3.11.5.4 | Inspegao por ultrassom (Junta) un. 5,00
3.11.5.5 | teste hidrostatico simplificado m 3,85
3,12 |[Tie-In /HOT TAPPING MACHINE (HTM)

3.12.1

Tie-In 001 - AMBEV




Abertura de Vala (Para execugao de Tie-in e

3.12.1.1 abaixamento do spool) m3 5,08

3.12.1.2 | Abaixamento de Spool & 6" m 5,55
Reaterro de vala em asfalto com areia lavada densada

3.12.1.3 (camada 1 e 2) Largura de vala para tubo @ 6" ms3 7,42
Reaterro de vala em asfalto com solo proveniente da

3.12.1.4 | escavagao selecionado (camada 3) Largura da vala para m3 3,37
tubo @ 6"

31215 Base de Brita graq'uada (altura min. 0.20m) largura da m3 4.64
vala para tubo &I 6
Recomposicao de vala em asfalto (espessura min.

3.12.1.6 0.05m) largura para tubo & 6" m3 0,48

3.12.1.7 | Medicao de espessura por ultrassom un. 1,00

3.12.1.8 | Soldagem em Carga un. 1,00

3.12.1.9 | Inspecédo Visual un. 1,00

3.12.1.10 | Inspecgao por Liquido Penetrante (LP) un. 1,00

3.12.1.11 | Inspegao por ultrassom un. 1,00

3.12.1.12 | Furagdo em Carga un. 1,00

312.2 Tie-In 002 - WHIRLPOOL x AUTO POSTO

7" |EQUADOR

3.12.2 1 Abe_rtura de Vala (Para execugao de Tie-in e m3 24.93
abaixamento do spool)

3.12.2.2 | Abaixamento de Spool & 6" m 27,80
Reaterro de vala em asfalto com areia lavada densada

31223 (camada 1 e 2) Largura de vala para tubo & 6" m3 17.87
Reaterro de vala em asfalto com solo proveniente da

3.12.2.4 | escavagao selecionado (camada 3) Largura da vala para m3 8,12
tubo @ 6"

31225 Base de Brita grad"uada (altura min. 0.20m) largura da m3 4.64
vala para tubo & 6
Recomposigao de vala em asfalto (espessura min.

3.12.2.6 0.05m) largura para tubo & 6" m3 1.16

3.12.2.7 | Medigao de espessura por ultrassom un. 1,00

3.12.2.8 | Soldagem em Carga un. 1,00

3.12.2.9 | Inspecéao Visual un. 1,00

3.12.2.10 | Inspegao por Liquido Penetrante (LP) un. 1,00

3.12.2.11 | Inspegao por ultrassom un. 1,00

3.12.2.12 | Furagdo em Carga un. 1,00

3.12.3 |Tie-In 003 - CAFE JOELZA x PROCOATING

31231 Abe_rtura de Vala (Para execucgao de Tie-in e m3 21,02
abaixamento do spool)

3.12.3.2 | Abaixamento de Spool & 6" m 13,20
Reaterro de vala em asfalto com areia lavada densada

31233 (camada 1 e 2) Largura de vala para tubo & 6" m3 11,01
Reaterro de vala em asfalto com solo proveniente da

3.12.3.4 | escavagao selecionado (camada 3) Largura da vala para m3 5,01
tubo & 6"
Base de Brita graduada (altura min. 0.20m) largura da

3.12.3.5 vala para tubo @ 6" m3 2,86
Recomposigado de vala em asfalto (espessura min.

3.12.36 0.05m) largura para tubo & 6" m3 2,86

3.12.3.7 | Medicado de espessura por ultrassom un. 1,00




3.12.3.8 | Soldagem em Carga un. 1,00
3.12.3.9 | Inspegéao Visual un. 1,00
3.12.3.10 | Inspecao por Liquido Penetrante (LP) un. 1,00
3.12.3.11 | Inspegéo por ultrassom un. 1,00
3.12.3.12 | Furagdo em Carga un. 1,00
3.12.4 | Tie-In 004 - AYRAO
312.4 1 :t?aei;t::ﬁei?ovda!)as(sgﬁ) execugao de Tie-in e m3 22,95
3.12.4.2 | Abaixamento de Spool & 6" m 15,35
a4 [ e e e e ay | m | e
Reaterro de vala em asfalto com solo proveniente da
3.12.4.4 | escavacgao selecionado (camada 3) Largura da vala para m3 5,46
tubo @ 6"
31245 \I?aalzep:rz I?Jltt)z %’aéj"uada (altura min. 0.20m) largura da m3 312
31246 (I';’%(;(:nn;rl);)rzlﬁgopda(?aviljigrré%s"falto (espessura min. m3 0,78
3.12.4.7 | Medicao de espessura por ultrassom un. 1,00
3.12.4.8 | Soldagem em Carga un. 1,00
3.12.4.9 | Inspecédo Visual un. 1,00
3.12.4.10 | Inspecgao por Liquido Penetrante (LP) un. 1,00
3.12.4.11 | Inspecéo por ultrassom un. 1,00
3.12.4.12 | Furagdo em Carga un. 1,00
3.12.5 | Tie-In 005 - PHILIPS
3.12.5.1 ,:é):ir;:ﬁeiizov:éas(s:g?)execugéo de Tie-in e m3 12,64
3.12.5.2 | Abaixamento de Spool & 6" m 3,85
01253 e ey g | mo | oe
Reaterro de vala em asfalto com solo proveniente da
3.12.5.4 | escavagao selecionado (camada 3) Largura da vala para m3 3,01
tubo & 6"
31255 \I?:Izep:; ?ng géag"uada (altura min. 0.20m) largura da m3 172
31256 E%%%n;ﬁsrzigiopda?‘av?tljiﬁr%aess“falto (espessura min. m3 0,43
3.12.5.7 | Medicao de espessura por ultrassom un. 1,00
3.12.5.8 | Soldagem em Carga un. 1,00
3.12.5.9 | Inspegéao Visual un. 1,00
3.12.5.10 | Ispecao por Liquido Penetrante (LP) un. 1,00
3.12.5.11 | Inspegéo por ultrassom un. 1,00
3.12.5.12 | Furagdo em Carga un. 1,00
3.13 |Fibra Optica
Langamento de cabo 6ptico 12 Fibras com revestimento
3.13.1 | externo termoplastico na cor preta resistente a m 5.317,26
intempéries e a propagagao de chama, classe LSZH.
3.13.2 | Abaixamento de Bitubo PEAD @40mm m 2.216,51
3.13.3 | Abaixamento de tubo PEAD @40mm m 2.380,75
313.4 Caixa de Fibra Optica p/ emenda e vistoria - (Padrdo un. 24,00

ANATEL)




3.13.5 | Fusdo de emenda 6ptica de cabo 12 fibras un. 12,00
3.14 |Testes e Limpeza tubos de @ 6"
3.14.1 | Teste hidrostatico m 2.256,51
3.14.2 | Limpeza e secagem m 2.256,51
3.14.3 | Inertizagéo m 2.256,51
3.15 |Testes e Limpeza tubos de @ 4"
3.15.1 | Teste hidrostatico m 1.119,00
3.15.2 | Limpeza e secagem m 1.119,00
3.15.3 | Inertizagao m 1.119,00
3.16 |Testes e Limpeza tubos de @ 2"
3.16.1 | Teste hidrostatico m 1.221,75
3.16.2 | Limpeza e secagem m 1.221,75
3.16.3 | Inertizagéo m 1.221,75
3.17 | Montagem de equipamentos
317 1 Eg@%—fifngrsttslzrgsgd%o) Skid - Igamento e fixagdo em un. 11.00
3.17.2 |Instalacdo de Sistema de Protecdo Catddica Provisério dia 150,00
3.17.3 | Instalagdo de PTE's. un. 12,00
3.18 | Adaptacao do Cliente Posto Vitoria Régia
3.18.1 E;rig?éaéa;;%?égzmogao e transporte de EMRP para un. 2,00
EMRP-Skid (Instalagéo do Skid - Igamento e fixagcdo em
3.18.2 | base de concreto armado existente) - MD-CIG-001-0020- un. 1,00
000-001_Rev.1
3183 |0 6om prof ) pavimento rgido de conarsto | ™3 | 810
3.18.4 | Abaixamento de tubo PEAD @40mm m 45,00
Langamento de cabo 6ptico 12 Fibras com revestimento
3.18.5 | externo termoplastico na cor preta resistente a m 45,00
intempéries e a propagagao de chama, classe LSZH.
Rl e L I R
3187 | cotagio . DE-CIB.001-0000.342.002 o0 | wn | 100
3.18.8 | Fusdo de emenda 6ptica de cabo 12 fibras un. 1,00
5109 | EXaopanon G uboge EAD Sonm B3R X | g | 13
Reaterro de vala (0,30m Larg. x 45,00m Comp. x 0,60m
3.18.10 | Prof.) com areia lavada e sub base de solo compactado m3 8,10
- Aberta em Concreto
3.18.11 (I?’%%?nmg?osfi3é§mdce;0vna(:?etg0,30m Larg. x 45,00m Comp. x m3 0,68
4 COMISSIONAMENTO E SUPORTE TECNICO
41 Equipe de Suporte
411 ﬁ;g:lr%/és)or de Montagem (Incluindo ferramentas de HH 400,00
4.1.2 | Caldeireiro (Incluindo ferramentas de trabalho) HH 800,00
4.1.3 Eletricista (Incluindo ferramentas de trabalho) HH 400,00
41.4 Pintor (Incluindo ferramentas de trabalho) HH 400,00
4.1.5 | Pedreiro (Incluindo ferramentas de trabalho) HH 400,00




416 ﬁjali)daa"r:;e) de Servigos Gerais (Incluindo ferramentas de HH 800,00
4.2 |Veiculos de Apoio

4.21 Veiculos Tipo Caminhonete (Padrédo Ranger/S10) dia 100,00

5 TAREFAS ADICIONAIS

5.1 Spool (Tie-In)

5.1.1 |Tie-In 003 - CERAS JOHNSONS

5.1.1.1 | teste hidrostatico simplificado m 13,20

5.1.2 [Tie-In 005 - NEOTEC

5.1.2.1 | teste hidrostatico simplificado m 3,85
5.2 FURO DIRECIONAL

5.2.1 Furo Direcional m 600,00
5.3 Mobilizagao

5.3.1 Mobilizacdo do Furo Direcional - Café Joelza um 1,00

Atestamos que o Engenheiro Mecanico GLAUBER GARCEZ CAMPOS desempenhou suas
atividades com elevado padrao técnico, coordenando e acompanhando a execugao dos
servigos de engenharia, constru¢gdo, montagem, testes e comissionamento da rede de
distribuicdo de gas natural canalizado, atendendo integralmente aos requisitos de
qualidade, seguranca, prazo e desempenho exigidos pela CIGAS.

Manaus-AM, 06 de julho de 2012.

PCCM CONSTRUGAO E MONTAGEM LTDA
JOSUE MARCOS DASILVA
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